
Résidence SAINT LAURENT du VAR – 832 ave. du Général de GAULLE – 06700 SAINT LAURENT DU VAR - DCE JUIN 2026 

 

MAITRE D’OUVRAGE : 

 

 

Résidence SAINT LAURENT du VAR 

REFECTION ETANCHEITES des TOITURES TERRASSES BAT A & B 

et des TERRASSES ACCESSIBLES du BAT B 

AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE 

C.C.T.P. 
CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

LOT unique 

       

 

 



In’li PACA 
Résidence : SAINT LAURENT du VAR 

LOT unique : Réfection des étanchéité   CCTP 

 

 
 
DCE juin 2026 

 
Page 2/68 

 
CCTP lot unique. 

 

 

1 OBJET du PRESENT CCTP 

Objet des travaux 

2     VISITE DE CHANTIER  
 

3 GENERALITES ................................................................................................................  

3.1 Prestations dues par l’entrepreneur 
3.2 Documents – Normes – Règles – Législation  
3.3             Règles professionnelles 
3.4             Fournitures et matériaux 
3.5             Prescriptions générales 
3.6             Contrôles et essais 
 

4 DESCRIPTIONS DETAILLEES DES OUVRAGES A EXECUTER ..................................  

4.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER & GENERALITES .................................................  
4.2 TRAVAUX DE PREPARATOIRES 
4.3 TRAVAUX DE DECONSTRUCTION 
4.4    TRAVAUX D'ETANCHEITE 

4.4.1 Terrasses non circulables avec protection gravillons et isolation 
thermique 
4.4.2 Terrasses non circulables avec autoprotection minérale sans isolant 
4.4.3 Terrasses non circulables avec autoprotection minérale et isolation 
thermique 
4.4.4 Terrasses circulables avec protection dure (carrelages) et isolation 
thermique 

4.5    TRAVAUX ANNEXES 
 
 
 
 

 

 

1 OBJET DU PRESENT CCTP 
 

Le présent document a pour objet la description des ouvrages à exécuter au titre du lot 
unique : « Réfection Etanchéités des toitures terrasses (Bâtiments A & B), réfection 
des étanchéités des terrasses accessibles du R+4 du bâtiment B et mise en œuvre 
d’une isolation thermique par l’extérieur des pignons du bâtiment B de la résidence : 

 
« SAINT LAURENT du VAR » 
832, avenue du Général de Gaulle 
06700 SAINT LAURENT du VAR 

La résidence est composée de 2 immeubles à usage d’habitation 
collective. 

• Le bâtiment A (R+5) comportant 2 entrées. 

• Le bâtiment B (R+4) comportant 3 entrées. 
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L’ensemble immobilier comprend : 
➢ 5 niveaux d’habitation soit 25 logements des niveaux R+1 à R+4 

pour le bâtiment A 
➢ 5 niveaux d’habitation soit 42 logements des niveaux RdC à R+4 

pour le bâtiment B 
➢ 1 niveau de caves et garages au R-1 accessibles depuis le 

porche couvert (sous bâtiment A)  

Résidence située en zone urbaine dense  

Les travaux seront réalisés en site occupé. 

Les travaux envisagés concernent les toitures terrasses non circulables des 
bâtiments A & B, les terrasses accessibles carrelées à jouissance privative des R+4 
du bâtiment B et les façades (pignon) EST & OUEST du bâtiment B 

 

2 VISITE DE CHANTIER : 

 
Une visite du lieu où se dérouleront les travaux est obligatoire. 

L'entrepreneur doit effectuer une reconnaissance des lieux à l'occasion de l'établissement de 
son offre. 

A cet effet, l'entreprise s'adressera au Maître d'Œuvre d'exécution et au maître d'ouvrage 
pour toute demande de renseignements complémentaires qu'il pourrait juger nécessaire, 
notamment pour son étude. De ce fait, elle ne pourra se prévaloir d'une quelconque 
imprécision pour remettre en cause son offre. 

L'entreprise est censée s'être engagée dans son marché en toute connaissance de cause.  

En particulier, lui sont parfaitement connus : 

- Les conditions d'accès au site  
- Les modalités d'accès par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de 

stationnement, 
- La position et l'état des ouvrages existants, 
- L’état de jouissance par les résidents des terrasses du R+4 pour le bâtiment B 
- Les contraintes d'horaires, des interdictions de nuisance vis-à-vis des tiers et des 

installations avoisinantes, 
- Les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur 

le domaine public. 

L’entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser 
d'exécuter tous les travaux de sa profession, ou fassent l'objet d'une demande de 
supplément sur ses prix. 

L'entreprise assure l'entière responsabilité des travaux qu'elle exécute. 
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En outre, et ce dès la remise des offres, l'entreprise fera toutes remarques nécessaires 
concernant les exigences de prestations imposées par les réglementations, normes, règles 
de l'art, services concessionnaires et administrations et qui ne figureraient pas sur les 
documents constituant le présent dossier. 

L’entrepreneur titulaire ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un quelconque supplément 
après signature du marché de travaux. 

L’entrepreneur devra veiller lors de l’élaboration de son mémoire technique à prendre en 
compte l’environnement de la résidence et notamment : 

- Environnement urbain 

- Conditions d’accès à la résidence 

- Conditions d’accès aux toitures terrasses 

- Matériels installés en toitures terrasse 

- Organisation de la sécurité collective à mettre en œuvre pendant les travaux 

- Organisation des accès pour les résidents 

- Maintien en service des accès carrossables  

- Interdiction d’utilisation de l’ascenseur pour les approvisionnements de matériels 
et matériaux 

- Jouissance privative des terrasses accessibles du R+4 du bâtiment B 

 

3          GENERALITES 

3.1 Prestations dues par l’entrepreneur : 

Le marché fait l’objet d’un lot unique ;  

• Etanchéité des terrasses inaccessibles et des terrasses accessibles et 
réalisation d’une ITE en pignons (pour le bâtiment B) 

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux relatifs au présent lot unique. 

Les travaux d’étanchéité comportent notamment : 
 

• La dépose et l’évacuation en site agréé des complexes existants 

• La fourniture des plans de détails  

• La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation 
des ouvrages de revêtement d’étanchéité en partie courante et relevés, définis par le 
CCTP, toutes sujétions comprises. 

• Le bouchage des engravures 

• la fourniture et l’implantation de tous les ouvrages à sceller 
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• la fourniture et la pose des ouvrages en plomb aux pénétrations EP, sorties isolées et 
trop pleins. 

• La fourniture et la pose des matériaux de protection de l’étanchéité 

• Les essais de mise en eau de chaque ouvrage étanché 

• Le nettoyage après exécution des ouvrages 

PRESCRIPTIONS GENERALES 

Les ouvrages exécutés doivent présenter toutes les qualités de stabilité et de durée 
conformes aux Règles de l’Art. Les travaux doivent être livrés complètement et parfaitement 
achevés, en conformité avec les D.T.U., Normes, Règlements et toute Législation en vigueur 
à la date de l’exécution des travaux et suivant les prescriptions et après agrément du Bureau 
de Contrôle désigné. 

Pour tout le Bâtiment, les fournitures et les transits relatifs au présent lot comprennent tous 
les ouvrages et équipements sans aucune limite ni réserve, tous les accessoires, toutes les 
sujétions et toutes les fournitures et poses nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages 
sans que cette liste soit limitative mais donnée à titre purement indicatif de :  

- Tous les travaux préparatoires de dépose ou dévoiement des réseaux en service 
sur les terrasses 

- Tous les travaux de démolitions, de coltinage, de transport et d’évacuation aux 
décharges publiques des matériaux issus de ces démolitions y compris taxes et 
redevances. 

- Tous les travaux de préparation des supports 

- tous les travaux de revêtement d’étanchéité pour les parties courantes, relevés et 
points singuliers 

- et toutes sujétions diverses ainsi que les nettoyages complets sans limitation. 

- Toutes les sujétions d’approvisionnement des matériels et matériaux sur les 
terrasses 

- Toutes les sujétions de protection collectives sur les terrasses  

- Toutes les sujétions d’organisation des circulations horizontales et verticales. 

- Tous les travaux de reconnaissance et de préparation des supports (réparation 
structurelle, nettoyage, réparation de fissures, lavage…) avant réalisation des 
travaux d’isolation en façade 

- Toutes les sujétions d’échafaudages et d’approvisionnements pour les travaux 
d’isolation 

- Toutes les prestations et accessoires nécessaires à la parfaite exécution des 
travaux d’isolation en façade 
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- Toutes les préconisations de pose du fournisseur du système retenu à l’exécution 
pour l’isolation thermique 

- Le traitement exhaustif des points singuliers (baies…) pour la parfaite exécution 
des travaux d’isolation 

- Les travaux de revêtements de finition pour l’isolation en façade 

- Toutes les sujétions de finitions par profilés en tôle d’aluminium thermolaquée pour 
les angles, les acrotères, les appuis, etc… 

Y compris toutes sujétions et fournitures nécessaires pour une réalisation suivant les Règles 
de l’Art, Normes, DTU, et Législation en vigueur à la date de l’exécution des travaux. 

L’entrepreneur, de par sa qualification, doit assurer les travaux complémentaires nécessaires 
au parfait achèvement de ses ouvrages et il ne peut, en aucun cas, se prévaloir d’erreurs ou 
d’omissions dans les pièces écrites pour justifier une demande de supplément de prix.  

L’entrepreneur du présent lot doit apporter toutes les solutions techniques nécessaires pour 
se conformer aux DTU, Normes, Règlements, et Législation en vigueur ainsi qu’aux Règles 
de l’Art. 

L’entrepreneur s’engage à livrer les ouvrages en respectant le niveau qualitatif défini au 
présent Devis Descriptif en fonction de la réglementation en vigueur et de l’usage auquel ils 
sont destinés. 

L’entrepreneur est tenu de mettre en adéquation les techniques employées avec la 
pathologie à traiter. 

L’entrepreneur est tenu de vérifier les dispositions du projet aussi bien pour son Corps d’Etat 
que pour les travaux qui en dépendent, et pour ceux dont il dépend lui-même. Les ouvrages 
à exécuter par le présent lot son défini dans leurs principes généraux par le présent Devis 
Descriptif dont l’entrepreneur déclare avoir pris connaissance et avoir donné avant la 
passation du marché les sujétions nécessaires et les réservations utiles. Son offre doit être 
faite après visite et examen détaillé du site. 

Les spécifications du présent Devis Descriptif fournies sont le minimum de réalisations 
demandées à l’entrepreneur. Ce dernier est tenu d’ajouter tout ce qui est nécessité pour 
satisfaire aux conditions du marché et de la parfaite et complète exécution des ouvrages. 

L’entrepreneur est informé que les marques, les matériaux cités dans le présent Devis 
Descriptif ont pour but de renseigner l’entrepreneur de façon précise sur la prestation 
attendue à titre qualitatif et non contraignant.  

Il reste entendu que l’entrepreneur du présent lot pourra proposer lors de la présentation des 
échantillons, toutes les variantes offrant des qualités équivalentes à celles décrites au 
présent Devis Descriptif. L’entrepreneur reste entièrement responsable du résultat à obtenir 
et de sa garantie contractuelle. 

L’entrepreneur doit prévoir ses commandes en temps opportun pour satisfaire le Calendrier 
Contractuel d’avancement des travaux tenu par le Coordonnateur ou le Pilote du chantier et 
se conformer aux dispositions dudit Calendrier qu’il accepte sans aucune réserve. 
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Tous les travaux s’entendent parfaitement exécutés et parfaitement finis. En conséquence, 
l’entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et accessoires nécessaires au complet 
achèvement de ses ouvrages 

L’entrepreneur s’oblige à exécuter tous les travaux de sa compétence nécessaires pour 
respecter, d’une part, le niveau de qualité défini pour les prestations et, d’autre part, pour 
livrer ses ouvrages parfaitement achevés sans lacune ni discontinuité et en conformité avec 
les Règles de l’Art, DTU, Normes Françaises et européennes, Règlements et Législation en 
vigueur à la date de l’exécution des travaux, avec l’agrément du maitre d’œuvre désigné et 
suivant les indications et recommandations du coordinateur SPS. 

Le présent Devis Descriptif définit les obligations de l’entrepreneur pour tout ce qui a trait aux 
conditions d’exécution des ouvrages, en complément des obligations fixées par les autres 
documents constitutifs du marché. 

Ceci concerne tous les ouvrages comme faisant partie intégrante de son forfait qu’ils soient 
ou non mentionnés au présent Devis Descriptif. 

Aucune réclamation n’est admise pour une omission quelconque qui peut se glisser dans les 
pièces écrites concernant le présent lot. Il est bien entendu que l’entrepreneur doit exécuter 
tous les travaux de sa compétence nécessaires à l’achèvement complet de son lot suivant 
les Règles de l’Art, DTU, Normes et Législation en vigueur à la date de l’exécution des 
travaux. 

La simple constatation d’une non-conformité quelconque tant au niveau des produits, 
matériaux, accessoires, etc., qu’au niveau de leur mise en œuvre : 

- D’une utilisation de matériaux et produits non homologués ou n’ayant pas obtenu le 
label NF, 

- D’une mise en œuvre non conforme aux prescriptions du fabricant, 

- D’une non-conformité aux Normes Françaises, DTU, etc. 

- Du non-respect des études techniques, devis descriptifs, 

- Du non-respect des règles professionnelles, 

- etc. 

Entraîne le refus des ouvrages et leur réfection pure et simple aux frais de l’entrepreneur 
avec les produits et matériaux et mise en œuvre conformes à ceux agréés y compris toutes 
les sujétions afférentes. 

 

Bordereau quantitatif 

Le bordereau quantitatif joint au dossier n’est pas un document contractuel. Il 
appartient à l’entrepreneur adjudicataire du présent marché, de vérifier les quantités 
qui y sont mentionnées. 
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Au stade du DCE, ces quantités sont données à titre indicatif pour permettre à l’entreprise de 
quantifier son offre de prix avant la signature du marché de travaux. 

Aucune réclamation, postérieure à la date de la signature du marché, et relative aux 
quantités, ne pourra être retenue. 

Sujétions générales d’exécution 

Outre les sujétions d’ensemble qui découlent des contraintes d’organisation de chantier, de 
la circulation des véhicules et engins, des stockages et des obligations liées à la 
programmation des travaux, l’entrepreneur doit tenir compte dans son offre des sujétions 
particulières suivantes : 

- Conditions d’accès et sujétions en résultant  

- Obligation d’assurer la protection des autres ouvrages pendant la durée des 
travaux et jusqu’à la réception. 

- Protection de ses propres ouvrages. Dans le cas où des ouvrages ne sont pas 
protégés et subissent des dégâts consécutifs aux travaux du présent lot, 
l’entrepreneur supporte tous les travaux de remise en l’état ou de remplacement à 
ses frais exclusifs, 

- L’entrepreneur doit également assurer l’entretien des protections pendant la durée 
des travaux et jusqu’à la réception, 

- L’entrepreneur doit assurer le nettoyage pendant la durée des travaux et jusqu’à la 
réception, ainsi que le nettoyage de mise en service de ses travaux, 

- Suivant directives de Maître d’œuvre, certaines parties d’ouvrages peuvent être 
commandées avec des décalages sur la marche normale du chantier. De ce fait, 
l’entrepreneur du présent lot peut en ignorer les difficultés et ne peut prétendre à 
une révision quelconque de son forfait, 

- L’entrepreneur reste seul responsable de l’exécution et de la mise en œuvre de ses 
ouvrages et doit exécuter à ses frais toutes les réparations nécessaires à leur 
bonne finition et, ce, jusqu’à la réception. 

Choix des matériaux : 

L’entrepreneur est seul responsable du choix des produits et des fournisseurs et doit 
proposer des produits répondant aux critères d’aptitude à l’emploi et d’aspect de finition 
demandés aux présent Devis Descriptif. 

Avant passation du marché, il est établi par l’entrepreneur sous forme de tableau une 
nomenclature détaillée, article par article, des produits qu’il se propose d’appliquer 
sur le chantier et soumise à l’agrément du maitre d’œuvre à laquelle sont joints les 
Avis Techniques du fabricant. Cette nomenclature fait partie des pièces contractuelles 
du marché. 



In’li PACA 
Résidence : SAINT LAURENT du VAR 

LOT unique : Réfection des étanchéité   CCTP 

 

 
 
DCE juin 2026 

 
Page 9/68 

 
CCTP lot unique. 

 

 

L’agrément du maitre d’œuvre ne diminue aucunement la responsabilité de l’entrepreneur 
qui demeure en tout état de cause seul et entièrement responsable du choix des produits et 
des fournisseurs. 

Sécurité 

Toutes les mesures de sécurité seront également prévues, afin de protéger totalement les 
copropriétaires et visiteurs, le personnel de chantier et les tiers, pendant toute la durée du 
chantier. 

Les produits employés nocifs ou inflammables seront conformes aux prescriptions du 
fabricant. 

Le MO a désigné le BE RGCSPS, représenté par M. Romuald GUENIN comme CSPS du 
chantier. 

Ce dernier sera également chargé du contrôle de la régularité de la Main d’œuvre. 
 

 

3.2 Documents – normes – règles - législation : 

 

Les prescriptions du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
définissent les conditions techniques minimales d'exécution des travaux relatifs : 

• à la réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses inaccessibles ;  

• à la réfection des ouvrages d'étanchéité des terrasses accessibles avec 
protection dure carrelée ;  

• à la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur (ITE) des façades pignons 
d'un immeuble collectif d'habitation R+4.  

Les entreprises sont réputées parfaitement connaître les règlements, normes et 
règles de l'art applicables aux ouvrages faisant l'objet du présent marché. 

Les prestations comprennent l'ensemble des fournitures, matériels, accessoires, 
ouvrages annexes, essais, contrôles et sujétions nécessaires à la réalisation 
d'ouvrages parfaitement achevés, conformes aux règles de l'art. 

Hiérarchie des documents 

Les travaux devront être exécutés conformément : 

• aux lois et règlements en vigueur ;  

• au Code de la commande publique ;  

• au Code de la construction et de l'habitation ;  

• au Code du travail ;  
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• au Code de l'environnement ;  

• au CCAG Travaux lorsqu'il est rendu applicable au marché ;  

• aux Eurocodes applicables ;  

• aux normes françaises homologuées (NF) ;  

• aux normes européennes (NF EN) ;  

• aux Documents Techniques Unifiés (NF DTU) ;  

• aux Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) du CSTB ;  

• aux e-Cahiers du CSTB ;  

• aux Recommandations professionnelles de la C2P ;  

• aux Avis Techniques (ATec) ;  

• aux Documents Techniques d'Application (DTA) ;  

• aux Évaluations Techniques Européennes (ETE) ;  

• aux prescriptions des fabricants ;  

• aux règles de l'art.  

En cas de contradiction entre plusieurs documents, le document imposant le niveau 
de qualité ou de sécurité le plus élevé prévaudra. 

Les entreprises devront respecter notamment : 

• Code de la commande publique. 

• Code de la construction et de l'habitation. 

• Code du travail.  

Les entreprises respecteront notamment les dispositions relatives : 

✓ aux travaux en hauteur ;  

✓ aux équipements de protection collective ;  

✓ aux échafaudages ;  

✓ aux équipements de protection individuelle ;  

✓ aux opérations de levage. 

• Code de l'environnement.  

Les entreprises assureront : 

✓ le tri des déchets ;  

✓ leur évacuation vers une filière agréée ;  

✓ la traçabilité des déchets ;  

✓ le respect de la réglementation REP PMCB. 
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DOCUMENTS NORMATIFS APPLICABLES 
Les ouvrages devront satisfaire aux normes françaises et européennes applicables. 

Cette liste n'est pas limitative. 

Documents techniques relatifs aux toitures-terrasses 

Les ouvrages d'étanchéité seront conformes notamment : 

✓ NF DTU 43.1 – Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec 
éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine ;  

✓ NF DTU 43.5 – Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou 
inclinées ;  

✓ NF DTU 20.12 – Conception des ouvrages en maçonnerie recevant une 
étanchéité ;  

✓ NF DTU 20.1 – Ouvrages en maçonnerie ;  

✓ NF DTU 21 – Exécution des ouvrages en béton. 

 

Isolation thermique 

Les isolants devront satisfaire : 

✓ aux normes européennes applicables à leur famille de produits ;  

✓ aux Cahiers CSTB concernant les isolants supports d'étanchéité ;  

✓ aux Avis Techniques du procédé retenu.  

 

Les résistances thermiques devront être conformes aux exigences de la 
réglementation en vigueur ainsi qu'aux prescriptions de l'étude thermique  

 

Étanchéité bitumineuse 

Les membranes devront répondre notamment : 

✓ NF EN 13707 ;  

✓ aux Cahiers CSTB ;  

✓ aux Avis Techniques. 

✓  

Étanchéité synthétique 

Le cas échéant : 

✓ NF EN 13956 ;  

✓ Avis Techniques ;  

✓ DTA. 
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Terrasses accessibles carrelées 

Les ouvrages seront réalisés conformément notamment : 

✓ NF DTU 52.2 – Pose collée des revêtements céramiques ;  

✓ NF DTU 26.2 – Chapes et dalles ;  

✓ NF DTU 43.1 ;  

✓ NF EN 12004 – Mortiers-colles ;  

✓ NF EN 13888 – Mortiers de joints ;  

✓ NF EN 14411 – Carreaux céramiques. 

 

Isolation Thermique par l'Extérieur 

Les travaux d'ITE seront réalisés conformément : 

✓ aux règles professionnelles ETICS ;  

✓ aux Cahiers CSTB applicables aux systèmes d'ITE ;  

✓ aux Avis Techniques ou DTA du procédé ;  

✓ aux prescriptions du fabricant ;  

✓ aux procès-verbaux de réaction et de résistance au feu.  

Le système retenu devra être complet et provenir d'un seul fabricant. 

Aucun panachage de composants issus de fabricants différents ne sera admis. 

Les revêtements de finition mis en œuvre sur les systèmes d'isolation thermique par 
l'extérieur devront être parfaitement compatibles avec le procédé d'ITE retenu et 
provenir du même système sous Avis Technique, Document Technique d'Application 
(DTA) ou Évaluation Technique Européenne (ETE). 

 

Les produits de finition devront satisfaire notamment aux documents techniques et 
normes suivants : 

✓ Règles professionnelles applicables aux systèmes d'Isolation Thermique par 
l'Extérieur (ETICS) ;  

✓ Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) du CSTB applicables aux systèmes 
d'enduits minces sur isolant ;  

✓ Cahiers CSTB relatifs aux systèmes d'ITE sous enduit mince ;  

✓ Avis Technique (ATec), Document Technique d'Application (DTA) ou Évaluation 
Technique Européenne (ETE) du procédé mis en œuvre. 

✓ NF EN 15824 – Spécifications des enduits organiques extérieurs et intérieurs 
(enduits à base de résines acryliques, siloxanes, silicates ou silicones).  
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✓ NF EN 1062 (ensemble des parties applicables) – Peintures et systèmes de 
peinture pour maçonnerie extérieure, définissant notamment les performances 
relatives :  

- à la perméabilité à la vapeur d'eau ;  
- à la perméabilité à l'eau liquide ;  
- à la fissuration ;  
- à la résistance au dioxyde de carbone ;  
- à la durabilité.  

✓ NF EN 998-1 – Mortiers d'enduits extérieurs et intérieurs lorsque le système 
comporte une finition minérale.  

✓ NF EN 13501-1 – Classement de réaction au feu des produits et éléments de 
construction. 

 
✓ NF DTU 42.1 –  

Réfection des façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de 
polymères, applicable pour les travaux de ravalement et les revêtements 
d'imperméabilité des parties de façade non couvertes par le système ETICS, 
notamment lorsque sont prescrits des revêtements de classe D2, D3 ou I1 à I4.  

✓ NF DTU 59.1 –  
Travaux de peinture des bâtiments – Revêtements de peinture en feuil mince, 
semi-épais ou épais, applicable aux revêtements de peinture, revêtements semi-
épais (RSE) et revêtements plastiques épais (RPE) mis en œuvre sur les 
supports admissibles, dans les limites de son domaine d'application. 
 

• Cahiers du CSTB 

Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) applicables aux systèmes 
ETICS.  

Cahiers CSTB relatifs aux enduits minces sur isolant.  

Cahiers CSTB concernant les revêtements d'imperméabilité de façade. 
 

Normes Européennes : 

NF EN 15824 – Enduits organiques extérieurs et intérieurs.  

NF EN 1062 (ensemble des parties applicables) – Peintures et systèmes de 
peinture pour maçonnerie extérieure.  

NF EN 998-1 – Mortiers d'enduits extérieurs et intérieurs.  

NF EN 13501-1 – Classement de réaction au feu des produits de construction. 
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Évacuation des eaux pluviales 

Les ouvrages devront respecter : 

✓ NF DTU 60.11 ;  

✓ NF EN 12056.  

Les descentes, naissances, trop-pleins, boîtes à eau et dispositifs de collecte devront 
être compatibles avec le système d'étanchéité. 

 

Ouvrages métalliques 

Les couvertines, bandes de rive, bavettes, solins et accessoires seront conformes : 

✓ aux normes NF applicables ;  

✓ aux prescriptions des fabricants ;  

✓ aux DTU concernés. 

 

Sécurité incendie 

Les matériaux employés devront satisfaire aux exigences réglementaires applicables 
aux bâtiments d'habitation collectifs. 

Les justificatifs suivants pourront être demandés : 

✓ classement de réaction au feu ;  

✓ procès-verbaux de classement ;  

✓ attestations ACERMI ;  

✓ certificats CE ;  

✓ Déclarations de Performance (DoP). 

 

Avis Techniques 

Tous les procédés non traditionnels devront bénéficier : 

✓ d'un Avis Technique favorable ;  

ou 

✓ d'un Document Technique d'Application ;  

ou 

✓ d'une Évaluation Technique Européenne.  

Les entreprises remettront les documents correspondants avant le démarrage des 
travaux. 
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Prescriptions des fabricants 

Les entreprises respecteront strictement : 

✓ les notices de pose ;  

✓ les prescriptions de stockage ;  

✓ les températures de mise en œuvre ;  

✓ les temps de séchage ;  

✓ les conditions climatiques ;  

✓ les compatibilités entre matériaux. 
 

3.3   Règles professionnelles  

Indépendamment des prescriptions du présent CCTP, l'ensemble des travaux devra être 
exécuté dans le strict respect des règles de l'art et des règles professionnelles reconnues 
applicables à chaque corps d'état. Les entreprises devront notamment se conformer aux 
recommandations et prescriptions publiées par les organismes professionnels compétents, 
aux Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) et Cahiers du CSTB, ainsi qu'aux Avis 
Techniques (ATec), Documents Techniques d'Application (DTA) ou Évaluations Techniques 
Européennes (ETE) des procédés mis en œuvre. Lorsque plusieurs documents sont 
applicables à un même ouvrage, les dispositions les plus contraignantes ou offrant le niveau 
de performance, de sécurité et de durabilité le plus élevé prévaudront. 

 

3.4 Fournitures et matériaux : 

Tous les matériaux, produits, composants, procédés et matériels destinés à la réalisation 
des ouvrages devront être neufs, de premier choix, exempts de tout défaut de fabrication, 
parfaitement adaptés à leur destination et conformes aux dispositions du présent CCTP, aux 
règles de l'art, aux normes en vigueur, aux Documents Techniques Unifiés (NF DTU), aux 
normes NF et NF EN, aux Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) du CSTB, aux Avis 
Techniques (ATec), Documents Techniques d'Application (DTA), Évaluations Techniques 
Européennes (ETE), ainsi qu'aux prescriptions des fabricants. 

Les matériaux devront être titulaires du marquage CE lorsque celui-ci est exigé par la 
réglementation européenne. Ils devront être accompagnés de leurs Déclarations de 
Performance (DoP), fiches techniques, fiches de données de sécurité (FDS), procès-verbaux 
de classement au feu, certificats de conformité et, lorsque requis, des certificats ACERMI 
pour les produits isolants. 

Les procédés mis en œuvre devront relever du domaine traditionnel ou bénéficier d'un Avis 
Technique (ATec), d'un Document Technique d'Application (DTA) ou d'une Évaluation 
Technique Européenne (ETE) en cours de validité. La mise en œuvre devra être strictement 
conforme aux prescriptions de ces documents et aux recommandations du fabricant. 

Les entreprises devront veiller à la parfaite compatibilité chimique, mécanique et 
fonctionnelle entre tous les matériaux constituant un même ouvrage. Aucun assemblage de 
produits ou composants provenant de systèmes différents ne sera admis lorsqu'il est 
susceptible de remettre en cause les performances de l'ouvrage, sa durabilité ou les 
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garanties du fabricant. Les systèmes complets d'étanchéité et d'isolation thermique devront 
provenir, autant que possible, d'un même fabricant ou être expressément reconnus 
compatibles par leurs fabricants respectifs. 

Les matériaux devront présenter une durabilité compatible avec la durée de vie attendue des 
ouvrages et être adaptés aux conditions d'exposition du bâtiment, notamment aux 
sollicitations climatiques, aux rayonnements ultraviolets, aux amplitudes thermiques, aux 
cycles de gel/dégel, aux eaux de ruissellement, aux embruns marins, aux atmosphères 
polluées et aux agressions biologiques. Compte tenu de la localisation de l'opération en zone 
littorale méditerranéenne, les matériaux exposés devront présenter une résistance renforcée 
à la corrosion, au vieillissement prématuré et à l'encrassement. 

Ouvrages d'étanchéité 

Les systèmes d'étanchéité devront constituer des procédés complets bénéficiant d'un Avis 
Technique (ATec), d'un DTA ou d'une ETE. Ils comprendront l'ensemble des composants 
prescrits par le fabricant, notamment les primaires d'accrochage, écrans pare-vapeur, 
isolants supports, membranes d'étanchéité, couches de liaison, protections, relevés, bandes 
de renfort, pièces préformées, accessoires de fixation, évacuations d'eaux pluviales, 
dispositifs de ventilation et ouvrages métalliques associés. 

Les membranes d'étanchéité devront présenter des caractéristiques mécaniques, 
thermiques et de durabilité compatibles avec les sollicitations de l'ouvrage. Elles devront 
notamment résister aux variations dimensionnelles, aux cycles thermiques, aux 
rayonnements UV lorsqu'elles sont exposées, aux poinçonnements, aux déformations des 
supports et aux sollicitations liées aux interventions d'entretien. Les relevés, émergences, 
joints, traversées de toiture et points singuliers seront réalisés exclusivement à l'aide des 
accessoires prévus dans le procédé sous Avis Technique. 

Les ouvrages d'étanchéité devront garantir une parfaite continuité de l'enveloppe, sans 
discontinuité ni incompatibilité entre les différents composants. Toutes les soudures, 
collages, fixations et raccordements devront être réalisés conformément aux prescriptions du 
fabricant et faire l'objet des autocontrôles nécessaires. 

Isolation thermique 

Les matériaux isolants devront être certifiés ACERMI lorsqu'une certification est disponible 
pour la famille de produits concernée et satisfaire aux performances thermiques, 
mécaniques et de durabilité exigées par la réglementation en vigueur ainsi que par les 
pièces du marché. 

Ils devront notamment présenter une résistance thermique conforme aux objectifs de 
performance énergétique de l'opération, une résistance à la compression compatible avec 
leur destination, une stabilité dimensionnelle durable, une faible sensibilité à l'humidité, une 
compatibilité avec les systèmes d'étanchéité ou d'ITE associés et des performances de 
réaction au feu adaptées à la réglementation applicable aux bâtiments d'habitation collectifs. 

Les panneaux isolants devront être livrés parfaitement plans, sans déformation, sans 
altération des parements et protégés contre les intempéries pendant le stockage et la mise 
en œuvre. Aucun produit présentant des dégradations, des traces d'humidité, des chocs, des 
déformations ou des défauts susceptibles d'altérer ses performances ne sera accepté. 
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Les performances thermiques annoncées par les fabricants devront être justifiées par les 
certificats en vigueur et les valeurs déclarées dans les Déclarations de Performance (DoP). 
Le maître d'œuvre pourra exiger la communication de tout document permettant de vérifier la 
conformité des matériaux avant leur mise en œuvre. 

Le titulaire du marché demeurera seul responsable du choix définitif des matériaux et 
procédés qu'il propose, de leur parfaite compatibilité, ainsi que de leur conformité aux 
exigences réglementaires, normatives et contractuelles. L'acceptation des fiches techniques 
ou des échantillons par le maître d'œuvre ne saurait en aucun cas transférer cette 
responsabilité ni dégager l'entreprise de son obligation de résultat quant à la qualité, à la 
durabilité et aux performances des ouvrages réalisés. 

 

3.5 Prescriptions générales : 

Tous les ouvrages devront être réalisés avec toutes les précautions requises dans 
des conditions telles qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité, de 
stabilité, de sécurité, de durabilité et de pérennité attendues, conformément aux 
dispositions du présent CCTP, aux règles de l'art, aux normes et réglementations en 
vigueur ainsi qu'aux prescriptions des fabricants. 

Il est expressément spécifié ici que l’entrepreneur devra l’exécution complète et 
parfaite de tous les ouvrages, façons et fournitures nécessaires et de dimension 
suffisante pour obtenir une étanchéité parfaite des terrasses, la performance requise 
pour l’isolation et l’aspect de finition de soigné pour les revêtements 

Les prestations comprendront, sans que cette liste soit limitative, l'ensemble des 
travaux préparatoires nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages, notamment 
la reconnaissance et la réception contradictoire des supports, les sondages 
éventuels, le nettoyage, le décapage, la dépose des ouvrages existants, les 
réparations localisées, le traitement des fissures, le ragréage, le reprofilage des 
supports, la réalisation ou la reprise des formes de pente, les primaires 
d'accrochage, ainsi que toutes les sujétions nécessaires à l'obtention de supports 
sains, propres, plans, cohésifs, secs et conformes aux exigences des procédés mis 
en œuvre. 

Les ouvrages d'étanchéité comprendront toutes les fournitures et prestations 
nécessaires à la constitution d'un complexe complet et continu, incluant notamment 
les écrans pare-vapeur, les isolants thermiques, les membranes d'étanchéité, les 
pontages de joints de structure, de dilatation ou de fractionnement, les renforts, les 
traitements des points singuliers, les relevés d'étanchéité, les retombées, les 
raccordements aux ouvrages existants, les protections d'étanchéité, les dispositifs de 
collecte et d'évacuation des eaux pluviales, ainsi que tous les accessoires 
indispensables à la parfaite continuité de l'enveloppe et à la pérennité de l'ouvrage. 

Les relevés d'étanchéité, solins, bandes de rive, couvertines, bavettes, bandes porte-
solins, profils métalliques, costières, pièces de finition, engravures, dispositifs de 
fixation et accessoires métalliques seront réalisés avec les matériaux compatibles 
avec le procédé retenu et mis en œuvre conformément aux prescriptions des 
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Documents Techniques Unifiés (NF DTU), des Avis Techniques (ATec), Documents 
Techniques d'Application (DTA), Évaluations Techniques Européennes (ETE) et aux 
prescriptions des fabricants. Les ouvrages devront assurer une parfaite étanchéité 
aux eaux de ruissellement ainsi qu'une protection durable contre les infiltrations. 

Les protections des ouvrages d'étanchéité, qu'elles soient autoprotégées, rapportées 
ou lourdes, seront adaptées à la destination des toitures-terrasses et des terrasses 
accessibles. Les protections lourdes circulables comprendront notamment les 
couches de désolidarisation, les chapes, les protections drainantes, les revêtements 
carrelés, les joints de fractionnement, les joints périphériques, les dispositifs de 
drainage et tous les accessoires nécessaires à leur bon fonctionnement et à leur 
durabilité. 

Les travaux d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) comprendront l'ensemble des 
prestations nécessaires à la réalisation d'un système complet, notamment la 
préparation et la réparation des supports, la fourniture et la pose des panneaux 
isolants, les dispositifs de collage et de fixation mécanique, les profilés de départ, 
cornières, baguettes d'angle, profils de dilatation, renforts d'armature, sous-enduits 
armés, traitements des points singuliers, raccordements aux menuiseries, 
couvertines, acrotères, appuis, tableaux, seuils, ainsi que la réalisation des 
revêtements de finition, enduits ou revêtements organiques, parfaitement 
compatibles avec le procédé retenu. 

Les entreprises devront prévoir, dans leur prix global et forfaitaire, toutes les 
fournitures, façons, accessoires, pièces spéciales, sujétions de mise en œuvre, 
protections provisoires, moyens d'exécution, essais, contrôles, réglages et finitions 
nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages, même s'ils ne sont pas 
expressément décrits dans le présent CCTP mais sont indispensables à leur 
conformité, à leur bon fonctionnement, à leur sécurité, à leur durabilité et à leur 
parfaite finition. 

 

3.6 Contrôles et essais : 

 

L'entreprise devra assurer, sous sa seule responsabilité et à ses frais, l'ensemble 
des contrôles, essais, mesures, vérifications et autocontrôles nécessaires pour 
garantir la parfaite conformité des ouvrages aux dispositions du présent CCTP, aux 
Documents Techniques Unifiés (NF DTU), aux normes NF et NF EN, aux Cahiers 
des Prescriptions Techniques (CPT) du CSTB, aux Avis Techniques (ATec), 
Documents Techniques d'Application (DTA), Évaluations Techniques Européennes 
(ETE), ainsi qu'aux prescriptions des fabricants. 

Ces contrôles seront réalisés tout au long des travaux et avant recouvrement des 
ouvrages. Ils ne dispensent en aucun cas l'entreprise de son obligation de résultat. 

Le maître d'œuvre pourra demander la réalisation de tout contrôle complémentaire 
qu'il jugera nécessaire à la vérification de la qualité des ouvrages. 
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Contrôle des supports 

Avant toute intervention, l'entreprise procédera à un examen contradictoire des 
supports afin de vérifier notamment : 

• leur stabilité et leur cohésion ; 

• leur planéité ; 

• leur état de propreté ; 

• leur taux d'humidité lorsque celui-ci est susceptible d'influer sur la mise en 
œuvre ; 

• l'absence de parties friables, pulvérulentes ou non adhérentes ; 

• la conformité des pentes et des formes de pente ; 

• l'état des relevés, acrotères, costières, émergences, seuils et ouvrages 
annexes ; 

• la conformité des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales. 

Toute anomalie susceptible de compromettre la bonne exécution des travaux devra 
être immédiatement signalée au maître d'œuvre. Aucun ouvrage ne devra être 
exécuté sur un support reconnu non conforme. 

 

Contrôle des matériaux 

Avant leur mise en œuvre, tous les matériaux feront l'objet d'un contrôle portant 
notamment sur : 

• leur conformité aux prescriptions du marché ; 

• leur identification et leur traçabilité ; 

• leur état de conservation ; 

• leur date de fabrication lorsque celle-ci conditionne leur utilisation ; 

• leur stockage ; 

• leur compatibilité avec les autres composants du procédé. 

L'entreprise remettra, avant le démarrage des travaux, les fiches techniques, 
Déclarations de Performance (DoP), certificats ACERMI le cas échéant, procès-
verbaux de classement au feu, Avis Techniques (ATec), DTA ou ETE correspondant 
aux matériaux proposés. 

 

Contrôles des ouvrages d'étanchéité 

L'entreprise effectuera tous les autocontrôles nécessaires au cours de la réalisation 
des ouvrages d'étanchéité et vérifiera notamment : 

• la conformité des supports ; 

• la qualité des primaires ; 

• la continuité du pare-vapeur ; 
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• la conformité des panneaux isolants ; 

• leur calepinage ; 

• leur fixation ou leur collage ; 

• la continuité des membranes d'étanchéité ; 

• la qualité des soudures et recouvrements ; 

• le traitement des joints de dilatation ; 

• les relevés d'étanchéité ; 

• les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales ; 

• les points singuliers ; 

• les relevés, pénétrations, émergences et costières. 

Les soudures des membranes devront être contrôlées au fur et à mesure de leur 
réalisation. 

Toute zone présentant une anomalie sera reprise avant poursuite des travaux. 

 

Contrôles des ouvrages d'ITE 

L'entreprise réalisera les contrôles nécessaires concernant notamment : 

• la conformité du support ; 

• les essais d'adhérence lorsque prescrits par le procédé ; 

• le calepinage des panneaux isolants ; 

• la qualité du collage ; 

• le nombre, la nature et la profondeur des chevilles ; 

• les essais d'arrachement des fixations lorsque le procédé ou le maître 
d'œuvre l'exige ; 

• la planéité générale des façades ; 

• le traitement des joints de fractionnement ; 

• les renforts d'angles ; 

• les armatures ; 

• l'épaisseur des sous-enduits ; 

• la régularité des revêtements de finition ; 

• les raccordements aux menuiseries, couvertines, appuis, acrotères et autres 
points singuliers. 
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Essais d'arrachement 

Lorsque les prescriptions du procédé ou les caractéristiques du support le 
nécessitent, l'entreprise réalisera, à ses frais, des essais d'arrachement destinés à 
déterminer : 

• le type de fixation adapté ; 

• la longueur des chevilles ; 

• la résistance mécanique du support. 

Le nombre et la localisation des essais seront déterminés par le maître d'œuvre en 
fonction de la nature des supports. 

Les résultats seront consignés dans un procès-verbal transmis avant toute mise en 
œuvre définitive. 

 

Contrôle de l'étanchéité 

Avant réception, l'entreprise procédera aux vérifications nécessaires afin de s'assurer 
de la parfaite étanchéité des ouvrages. 

Le maître d'œuvre pourra prescrire, lorsque cela est techniquement réalisable, des 
essais de mise en eau ou tout autre essai approprié permettant de vérifier l'absence 
d'infiltration. 

En cas de fuite ou de désordre, l'entreprise procédera immédiatement aux 
recherches, réparations, nouveaux essais et remises en état nécessaires, sans 
incidence financière pour le maître d'ouvrage. 

 

Contrôle des ouvrages terminés 

Avant les opérations préalables à la réception, l'entreprise vérifiera notamment : 

• la conformité des ouvrages aux plans et au CCTP ; 

• la qualité des finitions ; 

• la continuité des ouvrages ; 

• l'absence de cloquage, fissuration, décollement, poinçonnement ou défaut 
d'aspect ; 

• la conformité des pentes ; 

• le libre écoulement des eaux ; 

• le parfait fonctionnement des évacuations ; 

• la conformité des protections lourdes ; 

• l'état des revêtements de finition sur ITE. 

Tous les défauts constatés devront être repris avant la réception. 
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Documents de contrôle 

L'entreprise remettra au maître d'œuvre, avant les opérations préalables à la 
réception, l'ensemble des documents suivants : 

• fiches d'autocontrôle ; 

• procès-verbaux d'essais ; 

• rapports d'essais d'arrachement ; 

• certificats de conformité des matériaux ; 

• fiches techniques des produits mis en œuvre ; 

• Déclarations de Performance (DoP) ; 

• certificats ACERMI, le cas échéant ; 

• Avis Techniques (ATec), DTA ou ETE des procédés utilisés ; 

• notices d'entretien et de maintenance ; 

• plans de récolement et Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). 

Le maître d'œuvre se réserve le droit de refuser la réception des ouvrages tant que 
l'ensemble de ces documents n'aura pas été fourni et validé. 

 

4          DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4-1 Installations de chantier – Généralités  

Le MOE attire l’attention de l’entrepreneur sur les contraintes spécifiques du site. 

A savoir : 

 Site occupé 

 Circulation et stationnement à maintenir pendant la durée des travaux sur la cour 
intérieure pour entretien de la résidence 

 Présence de garages en sous-sols (R-1) 

 Accès aux garages à maintenir pendant les travaux 

 Limitation de tonnage et de gabarit pour l’accès au parking intérieur de la 
résidence 

Le marché de l’entreprise prévoit toutes les dispositions et sujétions nécessaires à la 
réalisation des travaux en fonction de ces contraintes. 

 

4.1.1.1 – Reconnaissance des lieux – État des lieux – Constat d'huissier 

Avant toute intervention sur le site, l'entreprise sera réputée avoir procédé à une 
reconnaissance complète des lieux, des ouvrages existants, de leurs conditions d'accès, de 
leur environnement, ainsi que des contraintes techniques, architecturales et d'exploitation 
susceptibles d'influer sur les conditions d'exécution des travaux. 
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Cette reconnaissance devra permettre à l'entreprise de prendre connaissance notamment : 

• de l'état général des bâtiments et des ouvrages existants ; 

• de la configuration des toitures-terrasses, des terrasses accessibles, des façades et 
des pignons concernés par les travaux ; 

• des accès au chantier, des possibilités de stockage, de levage et 
d'approvisionnement ; 

• des réseaux existants apparents ou susceptibles d'être rencontrés ; 

• des ouvrages techniques en toiture (équipements, émergences, ventilations, gaines, 
dispositifs de sécurité, installations techniques, etc.) ; 

• de l'état des revêtements existants, des supports, des relevés d'étanchéité, des 
ouvrages métalliques et des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales ; 

• des contraintes liées à l'occupation permanente de l'immeuble, à la sécurité des 
occupants et au maintien des accès. 

L'entreprise ne pourra se prévaloir, après remise de son offre, d'une méconnaissance des 
lieux, des conditions d'accès, des caractéristiques des ouvrages existants ou des difficultés 
d'exécution pour solliciter une modification de son prix, un délai supplémentaire ou une 
indemnisation. 

Avant le démarrage des travaux, l'entreprise établira contradictoirement avec le maître 
d'ouvrage ou son représentant un état des lieux des parties communes, des façades, des 
toitures, des terrasses, des locaux techniques, des accès au chantier, ainsi que de tous les 
ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux. Cet état des lieux sera accompagné 
d'un reportage photographique daté et géolocalisé, permettant d'identifier clairement l'état 
initial des ouvrages. 

En complément, l'entreprise fera établir, à ses frais, avant toute intervention, un constat 
d'huissier de justice portant sur l'ensemble des zones concernées par les travaux ainsi que 
sur les ouvrages et propriétés riveraines susceptibles d'être impactés par les opérations de 
chantier. Ce constat comprendra notamment les façades, parties communes, logements 
concernés le cas échéant, clôtures, voiries, trottoirs, espaces extérieurs, ouvrages mitoyens, 
réseaux apparents et tous éléments présentant un risque de dégradation. 

Le constat d'huissier sera remis au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage avant l'ordre de 
service prescrivant le démarrage des travaux. À défaut de production de ce document, le 
maître d'œuvre pourra différer le commencement des travaux sans que l'entreprise puisse 
prétendre à une quelconque indemnité ou prolongation de délai. 

Pendant toute la durée du chantier, l'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires 
pour préserver les ouvrages existants, les parties communes, les équipements, les espaces 
extérieurs, les plantations, les réseaux et les propriétés voisines. Elle sera tenue de réparer, 
à ses frais et sans délai, toute dégradation qui lui serait imputable, afin de restituer les lieux 
dans un état au moins équivalent à celui constaté avant le début des travaux. 

L'entreprise demeurera seule responsable des dommages causés aux ouvrages existants, 
aux tiers ou aux biens environnants du fait de ses interventions, de celles de ses sous-
traitants ou de toute personne placée sous sa responsabilité. 
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4.1.1.2 – Installations de chantier – Amenée et repli du matériel – Cantonnements – 
Branchements provisoires – Panneau de chantier 

Les prestations comprendront l'ensemble des installations de chantier nécessaires à la 
parfaite exécution des travaux, leur maintenance pendant toute la durée de l'opération, puis 
leur démontage et l'évacuation complète en fin de chantier. 

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de limiter les nuisances pour les 
occupants de l'immeuble, les riverains et les usagers, tout en garantissant le maintien des 
accès aux logements, aux parties communes, aux locaux techniques et aux dispositifs de 
secours. 

Amenée et repli du matériel 

L'entreprise assurera, à ses frais, l'amenée, le montage, l'entretien, les déplacements 
éventuels et le repli de l'ensemble des matériels, équipements et installations nécessaires à 
l'exécution des travaux, notamment : 

• échafaudages fixes ou roulants ; 

• plateformes de travail ; 

• appareils de levage ; 

• engins de manutention ; 

• moyens d'accès aux toitures ; 

• protections collectives ; 

• dispositifs de protection contre les chutes ; 

• matériels de découpe, de soudage et de mise en œuvre des matériaux ; 

• installations de stockage ; 

• clôtures et dispositifs de sécurisation du chantier. 

Tous les matériels devront être conformes à la réglementation en vigueur, régulièrement 
vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement pendant toute la durée du chantier. 

À l'achèvement des travaux, l'entreprise procédera au démontage de l'ensemble des 
installations provisoires, à l'évacuation des matériels et matériaux résiduels, ainsi qu'au 
nettoyage complet des emprises de chantier. Les lieux seront restitués en parfait état de 
propreté. 

Cantonnements 

L'entreprise réalisera, entretiendra et exploitera les installations de cantonnement 
nécessaires à son personnel, conformément aux dispositions du Code du travail. 

Ces installations comprendront, selon les besoins du chantier : 

• un bureau de chantier ; 

• un local vestiaire ; 

• un réfectoire ; 

• des sanitaires ; 
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• les équipements nécessaires au stockage sécurisé des matériels et matériaux. 

Leur implantation sera soumise à l'accord préalable du maître d'œuvre et du maître 
d'ouvrage et devra tenir compte des contraintes d'exploitation de l'immeuble ainsi que des 
exigences de sécurité. 

Les cantonnements seront maintenus en permanence dans un parfait état de propreté, 
d'hygiène et de fonctionnement. 

Branchements provisoires 

L'entreprise réalisera, après autorisation des gestionnaires concernés et du maître 
d'ouvrage, tous les branchements provisoires nécessaires à l'exécution des travaux, 
notamment : 

• alimentation électrique ; 

• alimentation en eau ; 

• évacuation éventuelle des eaux usées ; 

• éclairage provisoire des zones de travail. 

Les consommations d'eau et d'électricité, ainsi que l'ensemble des frais de raccordement, de 
location, d'abonnement, d'entretien, de protection, de dépose et de remise en état seront à la 
charge de l'entreprise, sauf dispositions contraires prévues dans les pièces du marché. 

Toutes les installations provisoires devront être conformes à la réglementation en vigueur et 
faire l'objet des contrôles réglementaires requis avant leur mise en service. 

Panneau de chantier 

L'entreprise fournira, installera, entretiendra et déposera en fin de chantier un panneau de 
chantier implanté à un emplacement validé par le maître d'œuvre. 

Le panneau sera réalisé sur un support rigide, résistant aux intempéries et parfaitement 
lisible depuis la voie publique. 

Il comportera notamment : 

• le nom de l'opération ; 

• le nom du maître d'ouvrage ; 

• le nom du maître d'œuvre ; 

• le coordonnateur SPS, le cas échéant ; 

• le bureau de contrôle, le cas échéant ; 

• les entreprises titulaires des marchés ; 

• les références des autorisations administratives lorsque leur affichage est 
réglementaire. 

Toute autre publicité ou signalisation à caractère commercial sera interdite, sauf accord 
exprès du maître d'ouvrage. 
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Prescriptions générales 

L'ensemble des installations de chantier, zones de stockage, matériels, clôtures, accès 
provisoires et dispositifs de protection fera l'objet d'une implantation préalablement validée 
par le maître d'œuvre. 

L'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, 
la protection des ouvrages existants, le maintien de la propreté des parties communes, des 
voiries et des espaces extérieurs, ainsi que la continuité de l'exploitation de l'immeuble 
pendant toute la durée des travaux. 

Toutes les sujétions liées à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien, à la surveillance et au 
repli des installations de chantier sont réputées incluses dans les prix du marché et ne 
pourront donner lieu à aucune rémunération complémentaire. 

 

4.1.1.3 – Aménagement d'une zone sécurisée pour le stockage des gravats et déchets 
de chantier – Organisation du tri sélectif 

L'entreprise réalisera, dès le démarrage du chantier et pendant toute la durée des travaux, 
une zone de stockage spécifiquement destinée au dépôt temporaire des gravats, matériaux 
déposés et déchets de chantier. 

L'implantation de cette zone sera soumise à l'approbation préalable du maître d'œuvre et du 
maître d'ouvrage. Elle devra être compatible avec les contraintes d'exploitation de 
l'immeuble, préserver les accès des occupants, les cheminements piétons, les voies de 
secours et les circulations des véhicules d'intervention. 

La zone de stockage sera matérialisée, clôturée ou protégée de manière à empêcher tout 
accès aux personnes non autorisées. Elle sera maintenue en permanence dans un parfait 
état d'ordre, de propreté et de sécurité. Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin 
d'éviter les envols de déchets, les écoulements de matières polluantes, les nuisances 
visuelles, les émissions de poussières ainsi que tout risque de pollution des sols, des 
réseaux ou des ouvrages existants. 

Les déchets seront triés dès leur production conformément aux dispositions du Code de 
l'environnement, à la réglementation relative à la Responsabilité Élargie du Producteur des 
Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (REP PMCB) et aux 
exigences des filières agréées de valorisation et d'élimination. 

Le tri sera organisé, au minimum, par catégories de déchets compatibles avec les filières de 
recyclage, notamment : 

• déchets inertes (béton, mortiers, carrelages, gravats, tuiles, pierres, etc.) ; 

• déchets non dangereux non inertes ; 

• métaux ferreux et non ferreux ; 

• bois ; 

• plastiques ; 

• cartons et emballages ; 
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• membranes et matériaux d'étanchéité déposés ; 

• isolants thermiques ; 

• déchets dangereux, le cas échéant, qui feront l'objet d'un stockage spécifique dans 
des contenants adaptés, conformément à la réglementation en vigueur. 

Les déchets ne devront en aucun cas être brûlés, enfouis ou abandonnés sur le chantier. 
Leur évacuation sera réalisée régulièrement afin d'éviter toute accumulation susceptible de 
gêner le déroulement des travaux ou de compromettre la sécurité du chantier. 

En fin de chantier, la zone de stockage sera intégralement débarrassée de tous matériaux, 
déchets, installations provisoires et équipements. Les sols, voiries et espaces 
éventuellement occupés seront nettoyés et remis en parfait état. Toute dégradation 
imputable aux installations de chantier ou aux opérations de manutention sera réparée aux 
frais exclusifs de l'entreprise. 

 

4.1.1.4 – Moyens de chargement, déchargement, approvisionnement, levage et agrès 
additionnels 

Le titulaire est réputé avoir pris parfaitement connaissance des caractéristiques du site, des 
conditions d'accès, de l'environnement de l'opération, des contraintes liées à l'occupation de 
l'immeuble, des possibilités d'installation du chantier ainsi que des difficultés inhérentes à 
l'exécution des travaux. 

Les prix du marché sont réputés comprendre, de manière forfaitaire, l'ensemble des moyens 
humains, matériels et logistiques nécessaires au chargement, au déchargement, à 
l'approvisionnement, à la manutention, au stockage, à la distribution des matériaux et à 
l'évacuation des déblais, gravats et déchets, quelles que soient les contraintes rencontrées 
sur le chantier. 

Ils comprennent notamment, sans que cette liste soit limitative : 

• les opérations de chargement et de déchargement des matériaux, matériels et 
équipements ; 

• les manutentions horizontales et verticales ; 

• les approvisionnements successifs des zones de travail ; 

• les reprises de manutention rendues nécessaires par le phasage des travaux ; 

• les moyens de levage, de descente et de transfert des matériaux ; 

• les moyens d'accès aux toitures, terrasses et façades ; 

• les plateformes élévatrices mobiles de personnel (PEMP) ; 

• les monte-matériaux, monte-charges et recettes provisoires ; 

• les grues mobiles, grues auxiliaires, grues à tour, camions-grues ou tout autre 
dispositif de levage adapté ; 

• les treuils, palans, potences, chèvres de levage et dispositifs équivalents ; 

• les nacelles, plateformes suspendues, plateformes sur mâts et tous équipements 
spécifiques nécessaires aux travaux en hauteur ; 
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• les appareils de manutention mécanique ; 

• les élingues, palonniers, pinces de levage, ventouses, potences, fourches, paniers, 
dispositifs de répartition des charges ainsi que tous agrès et accessoires de levage 
nécessaires ; 

• les dispositifs de protection des ouvrages existants pendant les opérations de 
manutention et de levage. 

Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires afin que les matériels employés 
soient adaptés aux caractéristiques du site, aux charges à manutentionner, aux capacités 
portantes des ouvrages existants ainsi qu'aux contraintes de sécurité imposées par la 
réglementation et le Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 
(CSPS), lorsqu'il est désigné. 

Les études d'installation, les notes de calcul, les plans de levage, les autorisations 
administratives, les demandes d'occupation temporaire du domaine public, les protections 
particulières, les balisages, les signalisations, les restrictions temporaires de circulation ainsi 
que toutes les sujétions résultant des opérations de levage et de manutention sont réputés 
comprises dans les prix du marché. 

L'entreprise supportera seule les conséquences des difficultés d'approvisionnement, des 
limitations d'accès, des contraintes de circulation, des conditions de stationnement, des 
horaires d'intervention, des manutentions supplémentaires ou des changements de moyens 
qu'elle jugerait nécessaires à la bonne exécution des travaux. 

Aucune plus-value, indemnité ou prolongation de délai ne pourra être réclamée au titre des 
moyens de chargement, de déchargement, d'approvisionnement, de manutention, de levage 
ou des agrès additionnels nécessaires à l'exécution complète des ouvrages, ceux-ci étant 
réputés inclus dans les prix forfaitaires remis par l'entreprise. 

 

4.1.1.5 – Mise en place des sécurités collectives et sécurisation des accès 

Avant tout commencement des travaux, l'entreprise mettra en place, à ses frais, l'ensemble 
des dispositifs de protection collective nécessaires afin d'assurer la sécurité des travailleurs, 
des occupants de l'immeuble, des visiteurs, des riverains et de toute personne susceptible 
d'être exposée aux risques générés par le chantier. 

Ces dispositifs seront installés avant toute intervention en toiture, en façade ou en hauteur et 
seront maintenus en parfait état de fonctionnement pendant toute la durée des travaux. Ils 
ne pourront être déposés qu'après disparition définitive des risques correspondants. 

Les protections collectives seront conformes aux dispositions du Code du travail, aux 
prescriptions du Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), 
lorsqu'il est désigné, ainsi qu'aux normes et réglementations applicables. 

Les prestations comprendront notamment, sans que cette liste soit limitative : 

• la fourniture, la mise en place, l'entretien, les adaptations éventuelles et la dépose de 
l'ensemble des protections collectives nécessaires ; 

• les garde-corps périphériques provisoires conformes aux exigences réglementaires ; 
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• les protections des rives de toiture, acrotères, trémies, lanterneaux, verrières et 
autres ouvertures ; 

• les filets de sécurité, platelages, écrans de protection ou tout autre dispositif adapté 
aux risques identifiés ; 

• les protections contre les chutes d'objets, incluant notamment les platelages de 
protection, les bâches, les filets pare-gravats et les dispositifs de rétention des 
matériaux ; 

• les protections des circulations piétonnes, des accès aux bâtiments, des voies de 
circulation et des stationnements ; 

• les clôtures de chantier, barrières, portillons et dispositifs empêchant l'accès aux 
zones dangereuses ; 

• le balisage, la signalisation temporaire, les cheminements sécurisés et les dispositifs 
de guidage des usagers ; 

• l'éclairage provisoire des circulations lorsque celui-ci est nécessaire à la sécurité des 
personnes. 

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer en permanence le 
maintien d'un accès sécurisé aux logements, aux parties communes, aux locaux techniques, 
aux accès des services de secours, aux équipements de sécurité incendie ainsi qu'aux 
différents réseaux demeurant en service pendant les travaux. 

Lorsque certaines interventions nécessiteront la neutralisation temporaire d'un accès ou 
d'une circulation, l'entreprise proposera préalablement au maître d'œuvre les mesures 
compensatoires permettant de garantir la continuité des cheminements et la sécurité des 
occupants. Aucune interruption d'accès ne pourra être réalisée sans l'accord préalable du 
maître d'œuvre et, le cas échéant, du maître d'ouvrage. 

Toutes les protections collectives feront l'objet de vérifications régulières par l'entreprise. 
Elles seront immédiatement adaptées, renforcées ou remplacées en cas de modification des 
conditions de chantier, d'évolution des risques ou de dégradation constatée. 

Les dispositifs de protection individuelle ne pourront être utilisés qu'en complément des 
protections collectives ou lorsque la mise en œuvre de celles-ci est techniquement 
impossible, conformément aux principes généraux de prévention définis par le Code du 
travail. 

L'entreprise demeurera seule responsable de la sécurité de son personnel, de ses sous-
traitants ainsi que des conséquences de toute insuffisance des dispositifs de protection mis 
en œuvre. Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques de chute 
de personnes, de chute de matériaux, d'infiltration pendant les travaux, de dégradation des 
ouvrages existants et de mise en danger des occupants ou des tiers. 

Toutes les prestations relatives à l'étude, à la fourniture, à la pose, à l'entretien, à 
l'adaptation, aux contrôles réglementaires, au déplacement éventuel et à la dépose des 
dispositifs de protection collective et de sécurisation des accès sont réputées comprises 
dans les prix forfaitaires du marché et ne donneront lieu à aucune rémunération 
complémentaire. 
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4.1.1.6 – Protection des ouvrages contre les infiltrations pendant les travaux 

Pendant toute la durée des travaux, l'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires 
afin d'assurer en permanence la mise hors d'eau des bâtiments et la protection des ouvrages 
existants contre toute infiltration d'eau de pluie, de ruissellement ou d'humidité susceptible 
de provoquer des désordres dans les logements, les parties communes, les locaux 
techniques ou les ouvrages existants. 

L'organisation des travaux devra être adaptée aux conditions météorologiques prévisibles. 
Les surfaces d'étanchéité déposées seront strictement limitées aux capacités de remise en 
œuvre des nouveaux complexes d'étanchéité dans la même journée ou, à défaut, avant 
toute dégradation des conditions climatiques. 

En cas de risque d'intempéries, l'entreprise interrompra immédiatement les travaux 
nécessitant la dépose des complexes d'étanchéité et mettra en place tous les dispositifs 
provisoires permettant d'assurer la parfaite protection des ouvrages. 

Les prestations comprendront notamment : 

• la fourniture, la mise en place, le maintien en état et le repli des bâchages provisoires 
; 

• les protections étanches temporaires des zones découvertes ; 

• les dispositifs de recueil et d'évacuation provisoire des eaux pluviales ; 

• les protections des émergences, lanterneaux, acrotères, gaines techniques, joints, 
trémies et autres points singuliers ; 

• les protections des matériaux sensibles à l'humidité ; 

• toutes les interventions rendues nécessaires par une évolution brutale des conditions 
météorologiques. 

L'entreprise assurera une surveillance permanente des ouvrages provisoirement mis hors 
d'eau, notamment en dehors des heures normales de travail lorsque les conditions 
météorologiques l'exigent. Elle prendra immédiatement toutes les mesures conservatoires 
nécessaires en cas d'alerte météorologique ou d'événement climatique exceptionnel. 

Aucun ouvrage ne devra être laissé sans protection efficace à l'issue de chaque journée de 
travail, durant les week-ends, jours fériés ou toute période d'interruption du chantier. 

Toute infiltration, dégradation ou dommage résultant d'une insuffisance des protections 
provisoires, d'une mauvaise organisation du chantier, d'une intervention inadaptée ou d'une 
négligence de l'entreprise sera réputé de sa responsabilité exclusive. L'entreprise supportera 
l'ensemble des conséquences techniques, financières et assurantielles des désordres 
occasionnés et procédera, à ses frais exclusifs et sans délai, aux réparations, remises en 
état, remplacements des matériaux dégradés et nettoyages rendus nécessaires, sans 
préjudice des éventuelles pénalités ou recours du maître d'ouvrage. 

Toutes les sujétions relatives à l'organisation des travaux, aux protections provisoires, aux 
bâchages, aux dispositifs de mise hors d'eau, à la surveillance des ouvrages, aux 
interventions d'urgence et aux remises en état sont réputées comprises dans les prix 
forfaitaires du marché et ne donneront lieu à aucune rémunération complémentaire. 
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4.1.1.7 – Modalités spécifiques d'intervention sur les terrasses accessibles 

Les travaux sur les terrasses accessibles devront être organisés de manière à garantir en 
permanence la sécurité des occupants, la protection des logements, la continuité de la mise 
hors d'eau des ouvrages et la préservation des éléments existants conservés. 

Avant toute intervention, l'entreprise établira un phasage détaillé des travaux précisant les 
zones d'intervention, les modalités de protection des ouvrages, les conditions de circulation 
des occupants, les dispositions de sécurité ainsi que les mesures particulières destinées à 
limiter les nuisances. Ce phasage sera soumis à l'approbation préalable du maître d'œuvre. 

Les interventions seront réalisées terrasse par terrasse ou par zones limitées, de manière à 
réduire au strict minimum les surfaces découvertes et les risques d'infiltration. Les travaux 
seront organisés afin de permettre la reconstitution complète du complexe d'étanchéité ou la 
mise en place de protections provisoires efficaces avant toute interruption de chantier ou 
toute dégradation des conditions météorologiques. 

L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour assurer la protection des seuils 
de portes-fenêtres, menuiseries extérieures, garde-corps, façades, revêtements conservés, 
réseaux, équipements techniques et ouvrages existants. Toute détérioration imputable aux 
travaux sera réparée ou remplacée à ses frais. 

Les matériaux déposés, gravats et déchets seront évacués régulièrement afin de maintenir 
les terrasses en parfait état de propreté et d'éviter toute surcharge ou obstruction des 
dispositifs d'évacuation des eaux pluviales. 

Les évacuations d'eaux pluviales seront maintenues en permanence en état de 
fonctionnement. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter leur 
obstruction par les gravats, mortiers, colles, résidus de démolition ou tout autre matériau. 
Des dispositifs provisoires de protection seront installés pendant toute la durée des travaux 
et retirés uniquement après nettoyage complet des ouvrages. 

La circulation des occupants sur les terrasses concernées par les travaux sera interdite 
pendant toute la durée des interventions. L'entreprise assurera le balisage, la fermeture 
temporaire des accès, la mise en place d'une signalisation adaptée et, lorsque cela est 
nécessaire, l'information préalable des occupants en liaison avec le maître d'ouvrage ou son 
représentant. 

La dépose des revêtements, protections lourdes, chapes, complexes d'étanchéité et isolants 
sera réalisée avec toutes les précautions nécessaires afin de ne pas détériorer les ouvrages 
conservés, les structures porteuses, les relevés, les acrotères, les émergences, les garde-
corps ou les réseaux existants. 

Avant la mise en œuvre des nouveaux ouvrages, l'entreprise procédera au contrôle 
contradictoire des supports et effectuera, si nécessaire, les travaux préparatoires prescrits 
au présent CCTP, notamment les réparations ponctuelles, le reprofilage des supports, le 
traitement des fissures, la reconstitution des formes de pente, le nettoyage et l'application 
des primaires d'adhérence. 

Les nouveaux complexes d'étanchéité, protections lourdes, chapes, revêtements carrelés, 
joints, relevés, dispositifs d'évacuation des eaux pluviales et ouvrages de finition seront 
réalisés conformément aux prescriptions des NF DTU, des Avis Techniques (ATec), 
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Documents Techniques d'Application (DTA), Évaluations Techniques Européennes (ETE) et 
aux prescriptions des fabricants. 

À l'issue des travaux, les terrasses seront entièrement nettoyées. Les dispositifs 
d'évacuation des eaux pluviales feront l'objet d'un contrôle de bon fonctionnement et tous les 
ouvrages seront restitués parfaitement propres, exempts de gravats, de résidus de chantier, 
de laitance, de mortier, de colle ou de tout autre matériau susceptible de nuire à leur 
fonctionnement ou à leur durabilité. 

Toutes les sujétions relatives au phasage des interventions, à la protection des ouvrages 
existants, à la sécurité des occupants, au maintien de la mise hors d'eau, aux nettoyages 
intermédiaires, aux protections provisoires et à la remise en état des lieux sont réputées 
comprises dans les prix forfaitaires du marché. 

Avant le démarrage des travaux sur chaque terrasse, l'entreprise procédera, en présence du 
représentant du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre lorsque cela est possible, à un état 
contradictoire des ouvrages existants (carrelages, garde-corps, menuiseries, stores, 
climatiseurs, jardinières fixes, équipements divers). Les occupants seront informés, dans un 
délai suffisant, des dates d'intervention, des restrictions d'accès et des précautions à 
prendre. Les objets mobiliers présents sur les terrasses devront être déposés ou protégés 
selon les modalités définies avec le maître d'ouvrage. 

 

4.1.1.8 – Gestion des déchets de chantier – Tri, chargement, transport, évacuation et 
traçabilité 

L'entreprise assurera, sous sa seule responsabilité et à ses frais, la gestion complète des 
déchets générés par ses travaux, depuis leur production jusqu'à leur valorisation ou leur 
élimination dans des installations dûment autorisées, conformément aux dispositions du 
Code de l'environnement, à la réglementation relative à la Responsabilité Élargie du 
Producteur des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (REP PMCB), 
ainsi qu'à l'ensemble des textes réglementaires applicables. 

Les prestations comprendront notamment : 

• le tri des déchets à la source ; 

• la collecte et le conditionnement adaptés à leur nature ; 

• le stockage temporaire sur les zones prévues à cet effet ; 

• le chargement, le déchargement et toutes les manutentions nécessaires ; 

• le transport vers les centres de réemploi, de valorisation, de recyclage ou 
d'élimination agréés ; 

• le règlement de l'ensemble des frais de traitement, de valorisation ou d'élimination ; 

• la remise des justificatifs de traçabilité. 

Les déchets seront triés dès leur production afin de favoriser prioritairement le réemploi, la 
réutilisation et le recyclage des matériaux. L'entreprise veillera à séparer les différentes 
catégories de déchets en fonction des filières de traitement disponibles, notamment : 

• déchets inertes ; 
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• métaux ferreux et non ferreux ; 

• bois ; 

• plastiques ; 

• cartons et emballages ; 

• verre ; 

• matériaux d'étanchéité déposés ; 

• isolants thermiques ; 

• déchets non dangereux non inertes ; 

• déchets dangereux, lorsqu'ils sont présents. 

Les déchets dangereux feront l'objet d'un conditionnement spécifique, d'un stockage 
sécurisé et d'une évacuation conformément à la réglementation applicable. Ils ne devront en 
aucun cas être mélangés avec les autres catégories de déchets. 

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter les envols de matériaux, 
les écoulements de produits polluants, les émissions excessives de poussières, les 
nuisances olfactives ainsi que toute pollution des sols, des réseaux d'assainissement, des 
espaces verts ou des ouvrages existants. 

Les gravats et déchets seront évacués régulièrement afin d'éviter toute accumulation sur le 
chantier. Aucun stockage prolongé ne sera admis sur les toitures, terrasses, circulations 
communes ou espaces extérieurs, sauf autorisation expresse du maître d'œuvre. 

Le chargement, le transport et l'évacuation seront réalisés par des entreprises habilitées, 
dans le respect de la réglementation relative au transport des déchets. Les centres de 
destination devront être autorisés à recevoir les catégories de déchets concernées. 

L'entreprise assurera la traçabilité complète des déchets produits sur le chantier. Elle 
remettra au maître d'œuvre, au fur et à mesure de leur émission et au plus tard lors de la 
réception des travaux : 

• les bordereaux de dépôt ; 

• les bons de pesée ; 

• les justificatifs de valorisation ou de recyclage ; 

• les bordereaux de suivi des déchets dangereux (BSD), lorsque ceux-ci sont exigés 
par la réglementation ; 

• tout document attestant de la destination finale des déchets. 

Le maître d'œuvre pourra demander à tout moment la production de ces documents ainsi 
que toute pièce justificative permettant de vérifier la conformité des filières de traitement 
utilisées. 

En fin de chantier, l'entreprise établira un bilan récapitulatif de la gestion des déchets 
mentionnant, pour chaque catégorie de déchets, les quantités produites, les filières de 
destination, les centres de traitement utilisés et les modes de valorisation ou d'élimination 
mis en œuvre. Ce bilan sera intégré au Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). 
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Le brûlage, l'enfouissement sur site, les dépôts sauvages, l'abandon de matériaux ou toute 
élimination non conforme à la réglementation sont strictement interdits. 

Toutes les prestations relatives au tri, au conditionnement, au stockage temporaire, au 
chargement, au transport, à la valorisation, au recyclage, à l'élimination, aux taxes, aux 
redevances, aux frais de traitement, à la remise des bordereaux de suivi et à la production 
des justificatifs de traçabilité sont réputées comprises dans les prix forfaitaires du marché et 
ne donneront lieu à aucune rémunération complémentaire. 

Valorisation des déchets 

Conformément aux dispositions du Code de l'environnement et aux principes de l'économie 
circulaire, l'entreprise mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de privilégier, 
dans l'ordre de priorité, la prévention de la production des déchets, le réemploi des 
matériaux, leur réutilisation, leur recyclage, leur valorisation, puis, en dernier recours, leur 
élimination dans des installations dûment autorisées. 

Les matériaux déposés feront l'objet d'un tri rigoureux dès leur production afin de favoriser 
leur orientation vers les filières de valorisation adaptées. L'entreprise veillera notamment à 
séparer les différentes catégories de déchets en fonction de leur nature et de leur 
destination, conformément aux exigences réglementaires et aux prescriptions des éco-
organismes agréés dans le cadre de la filière à Responsabilité Élargie du Producteur des 
Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (REP PMCB). 

Les matériaux pouvant faire l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation seront préservés, 
déposés avec soin et orientés vers les filières appropriées lorsque leur état le permet. Les 
matériaux recyclables seront dirigés vers des installations de valorisation agréées. Le 
recours à l'enfouissement ou à toute autre filière d'élimination ne sera admis qu'en l'absence 
de solution techniquement, réglementairement ou économiquement viable de réemploi, de 
réutilisation ou de recyclage. 

L'entreprise assurera la traçabilité complète des déchets produits sur le chantier. Elle 
remettra au maître d'œuvre, à mesure de leur émission et au plus tard lors de la réception 
des travaux, l'ensemble des justificatifs attestant de leur destination, comprenant notamment 
les bordereaux de dépôt, les bons de pesée, les bordereaux de suivi des déchets dangereux 
lorsqu'ils sont requis, ainsi que tout document établi par les centres de valorisation, de 
recyclage ou d'élimination agréés. 

 

4.1.1.9 – Chiffrage forfaitaire de la gestion et du traitement des déchets de chantier 

Les prix remis par l'entreprise sont réputés comprendre l'intégralité des prestations relatives 
à la gestion des déchets générés par les travaux, depuis leur production jusqu'à leur 
valorisation ou leur élimination dans les filières réglementaires autorisées. 

L'entreprise est réputée avoir parfaitement apprécié la nature des matériaux à déposer, les 
quantités de déchets susceptibles d'être produites, les contraintes d'accès au chantier, les 
conditions de manutention, de chargement, de transport, de stockage temporaire, ainsi que 
les exigences réglementaires relatives à leur tri, leur traçabilité et leur traitement. 

Les prix comprennent notamment, sans que cette liste soit limitative : 
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• le tri sélectif à la source ; 

• la fourniture des contenants, bennes, big-bags, palettes, caisses, bacs ou tout autre 
dispositif de collecte adapté ; 

• l'installation, le déplacement, le remplacement et le repli des moyens de stockage 
des déchets ; 

• le conditionnement, le chargement, le déchargement et toutes les manutentions 
nécessaires ; 

• les transports, quelles que soient les distances jusqu'aux centres de traitement ; 

• les frais de pesée ; 

• les frais d'admission dans les centres de réemploi, de recyclage, de valorisation ou 
d'élimination ; 

• les coûts de traitement de toutes les catégories de déchets, y compris les déchets 
dangereux lorsque ceux-ci sont rencontrés dans le cadre des prestations prévues au 
marché ; 

• les taxes, contributions, redevances et frais administratifs liés à la gestion des 
déchets ; 

• les démarches imposées par la réglementation relative à la filière REP PMCB ; 

• l'établissement et la transmission des bordereaux de suivi, bons de pesée, justificatifs 
de valorisation et de tous documents de traçabilité exigés par le maître d'œuvre ou la 
réglementation ; 

• le nettoyage permanent des zones de stockage, des circulations, des accès, des 
parties communes, des toitures, des terrasses et des abords du chantier. 

L'entreprise supportera seule les conséquences financières résultant d'une sous-estimation 
des quantités de déchets, des contraintes de tri, des conditions d'accès aux filières de 
traitement, des évolutions tarifaires des centres agréés ou des modifications de la 
réglementation intervenant pendant l'exécution du marché, sauf dispositions contractuelles 
contraires. 

Aucune rémunération complémentaire ne pourra être demandée au maître d'ouvrage au titre 
du tri, de la manutention, du transport, de la valorisation, du recyclage, de l'élimination, des 
taxes, des redevances, des coûts de traitement ou de la production des justificatifs 
réglementaires, ces prestations étant réputées intégralement comprises dans les prix 
forfaitaires du marché. 

Le titulaire demeure seul responsable du respect de la réglementation applicable en matière 
de gestion des déchets et de la conformité des filières de traitement retenues. Toute 
dépense engagée par le maître d'ouvrage pour remédier à une carence de l'entreprise en 
matière de collecte, de tri, d'évacuation ou de traitement des déchets pourra être mise à la 
charge de celle-ci, sans préjudice des autres recours prévus au marché. 

 
Localisation : 
 
Pour l’ensemble des travaux à réaliser  
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4-2 Travaux d’étanchéité des toitures terrasses du bâtiment A : 

4.2.1 – Travaux préparatoires 

4.2.1.1 – Protection des ouvrages existants 

Avant toute intervention, l'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin 
d'assurer la protection complète des ouvrages conservés et de prévenir toute dégradation 
susceptible de résulter de l'exécution des travaux. 

Les prestations comprendront notamment la protection des façades, acrotères, couvertines, 
menuiseries extérieures, garde-corps, revêtements de sols et de murs, équipements 
techniques, réseaux, évacuations d'eaux pluviales, dispositifs de sécurité, éléments de 
serrurerie, ouvrages de finition ainsi que de tous les éléments qui ne sont pas destinés à être 
déposés. 

Les protections seront adaptées à la nature des ouvrages concernés et comprendront, selon 
les besoins, bâchages, films de protection, panneaux rigides, protections mécaniques, 
calfeutrements, obturations provisoires, dispositifs anti-poussières ainsi que toutes les 
sujétions nécessaires à la préservation des ouvrages existants. 

Les évacuations d'eaux pluviales seront protégées pendant toute la durée des travaux afin 
d'éviter leur obstruction par les gravats, poussières, mortiers, colles ou tout autre matériau. 

Les protections seront maintenues en parfait état pendant toute la durée du chantier et 
remplacées immédiatement en cas de dégradation. 

Toute détérioration imputable aux travaux sera réparée ou remplacée à l'identique, aux frais 
exclusifs de l'entreprise, sans préjudice des responsabilités qui lui incombent. 

4.2.1.2 – Dépose soignée, stockage sur site et repose des garde-corps de sécurité 

Avant toute intervention sur les complexes d'étanchéité, l'entreprise procédera à la dépose 
soigneuse de l'ensemble des garde-corps existants implantés sur les terrasses concernées 
par les travaux. 

La dépose sera réalisée avec toutes les précautions nécessaires afin de préserver l'intégrité 
des ouvrages conservés. Les éléments de fixation, platines, ancrages, pièces de liaison et 
accessoires seront déposés sans détérioration lorsqu'ils sont destinés à être réemployés. 

Chaque élément sera identifié, repéré et stocké méthodiquement sur le site, dans une zone 
protégée des intempéries, des chocs, des déformations et des risques de vol, jusqu'à leur 
repose. 

Avant leur remise en place, les garde-corps feront l'objet d'un nettoyage complet, d'un 
contrôle de leur état général, de la vérification des fixations, des soudures, des dispositifs 
d'assemblage et des traitements anticorrosion. Tout élément présentant une déformation, 
une corrosion excessive, une altération ou une détérioration sera signalé immédiatement au 
maître d'œuvre. 

Après réalisation des nouveaux complexes d'étanchéité, les garde-corps seront reposés 
conformément à leur implantation d'origine, avec remplacement systématique de tous les 
organes de fixation, joints d'étanchéité, cales, rondelles, mastics et accessoires dont le 
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renouvellement est nécessaire afin de garantir la parfaite stabilité de l'ouvrage et la 
continuité de l'étanchéité. 

Toutes les reprises d'étanchéité au droit des fixations, platines et ancrages seront réalisées 
conformément aux prescriptions des NF DTU, des Avis Techniques (ATec), des Documents 
Techniques d'Application (DTA), des Évaluations Techniques Européennes (ETE) et aux 
prescriptions des fabricants. 

4.2.1.3 – Mise en sécurité de la terrasse pendant les travaux 

Préalablement à toute dépose des garde-corps et au démarrage des travaux d'étanchéité, 
l'entreprise mettra en place l'ensemble des dispositifs de protection collective nécessaires 
afin d'assurer la sécurité des intervenants et d'empêcher tout risque de chute de personnes 
ou de matériaux. 

Les dispositifs de protection seront conformes aux dispositions du Code du travail. 

Les dispositifs de protection collective seront installés avant toute dépose des garde-corps 
existants et resteront en place jusqu'à la repose définitive de ceux-ci. 

Pendant toute la durée des travaux, l'accès aux terrasses concernées sera strictement 
interdit à toute personne étrangère au chantier. L'entreprise assurera le contrôle des accès, 
la fermeture des cheminements concernés ainsi que la mise en place d'une signalisation 
réglementaire parfaitement visible. 

Toutes les vérifications réglementaires des dispositifs de protection collective seront 
réalisées par l'entreprise pendant toute la durée du chantier. Celle-ci assurera leur entretien, 
leur adaptation éventuelle aux différentes phases d'avancement des travaux ainsi que leur 
dépose en fin d'intervention. 

Toutes les prestations relatives à la protection des ouvrages existants, à la dépose, au 
stockage, à la repose des garde-corps ainsi qu'à la mise en sécurité des terrasses sont 
réputées comprises dans les prix forfaitaires du marché. 

 

4.2.2 – Travaux de déconstruction 

4.2.2.1 – Déconstruction des complexes existants – Terrasses non circulables 

4.2.2.1.1 – Neutralisation, dépose et stockage sur site du réseau de VMC en toiture 

Préalablement aux travaux de déconstruction des complexes d'étanchéité, l'entreprise 
procédera à la neutralisation, à la dépose soignée et au stockage sur site de l'ensemble des 
éléments du réseau de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) implantés sur les terrasses 
concernées par les travaux, lorsque leur dépose est nécessaire à la réalisation des 
nouveaux ouvrages. 

Les prestations comprendront notamment : 

• le repérage préalable de l'ensemble des équipements et conduits ; 

• l'identification des différents réseaux et de leurs raccordements ; 
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• la neutralisation temporaire des installations selon les modalités définies avec le 
maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ; 

• la déconnexion des conduits, supports, colliers, consoles, fixations et accessoires ; 

• la dépose soignée des conduits, souches, extracteurs, chapeaux de ventilation, 
costières, accessoires et équipements concernés ; 

• la protection immédiate des conduits et des ouvertures afin d'empêcher toute 
pénétration d'eau, de poussières, de gravats ou de corps étrangers ; 

• le repérage individuel des éléments déposés afin de garantir leur repose à leur 
emplacement d'origine ; 

• le stockage sur site dans une zone sécurisée, protégée contre les intempéries, les 
chocs, les déformations et les risques de détérioration. 

Toutes les précautions seront prises afin de préserver l'intégrité des équipements existants 
destinés à être réemployés. Toute dégradation imputable aux opérations de dépose, de 
manutention ou de stockage sera réparée ou donnera lieu au remplacement à l'identique des 
éléments concernés, aux frais exclusifs de l'entreprise. 

Les conduits demeurant en place seront obturés provisoirement par des dispositifs 
parfaitement étanches afin d'assurer la protection des réseaux contre les infiltrations d'eau et 
les pénétrations de matériaux pendant toute la durée des travaux. 

La repose des équipements déposés fera l'objet d'un article spécifique du présent CCTP. 
Toutefois, l'entreprise est réputée avoir intégré dans son offre toutes les sujétions liées au 
repérage, à la manutention, au stockage, à la conservation des équipements, ainsi qu'à leur 
parfaite remise en œuvre après réfection des complexes d'étanchéité. 

Toutes les prestations décrites ci-dessus, y compris les protections provisoires, les moyens 
de manutention, le stockage, les repérages, les étiquetages et les sujétions d'exécution, sont 
réputées comprises dans les prix forfaitaires du marché. 

La neutralisation temporaire des installations ne pourra être réalisée qu'après accord du 
maître d'ouvrage et selon un planning validé par le maître d'œuvre. La durée d'interruption 
du fonctionnement de la ventilation sera limitée au strict minimum 

4.2.2.1.2 – Démolition des divers socles en béton 

Les travaux comprendront la démolition complète des socles en béton existants devenus 
sans objet dans le cadre de la réfection des étanchéités, notamment les supports de moteurs 
de VMC, massifs de fixation, plots béton, dés de calage, socles d'équipements techniques et 
tous autres ouvrages similaires désignés sur les plans ou reconnus nécessaires lors des 
travaux. 

Les prestations comprendront notamment : 

• le repérage préalable des ouvrages à démolir ; 

• la protection des ouvrages conservés et des équipements voisins ; 

• la découpe soignée des ouvrages lorsque nécessaire afin de limiter les vibrations et 
d'éviter toute détérioration des structures existantes ; 

• la démolition complète des massifs en béton jusqu'au support sain ; 
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• l'extraction des armatures métalliques, tiges filetées, goujons d'ancrage, platines, 
fixations et accessoires ; 

• le chargement, l'évacuation et le traitement des gravats conformément aux 
prescriptions du présent CCTP. 

Les travaux seront exécutés avec toutes les précautions nécessaires afin de ne pas 
détériorer la structure porteuse, les formes de pente conservées, les acrotères, les relevés, 
les réseaux, les équipements techniques ainsi que les ouvrages adjacents. 

 

4.2.2.1.3 – Retroussement, déplacement, stockage sur site et nettoyage des gravillons 
de protection en vue de leur réemploi 

Préalablement à la dépose des complexes d'étanchéité, l'entreprise procédera au 
retroussement, au déplacement, au stockage temporaire sur la terrasse et au nettoyage des 
gravillons constituant la protection lourde des toitures-terrasses, en vue de leur réemploi 
après réalisation des nouveaux ouvrages. 

Les prestations comprendront notamment : 

• le retroussement soigné des gravillons par moyens manuels ou mécaniques adaptés  

• leur collecte sans dégradation des ouvrages conservés ; 

• leur déplacement vers une zone de stockage provisoire définie en accord avec le 
maître d'œuvre ; 

• leur stockage sur des protections adaptées évitant toute pollution ou mélange avec 
les autres matériaux du chantier ; 

• le criblage, le dépoussiérage et l'élimination des éléments fins, végétaux, bitumineux, 
mortiers, déchets, matériaux étrangers et autres impuretés ; 

• le tri des gravillons afin d'éliminer les éléments impropres au réemploi ; 

• toutes les manutentions successives nécessaires jusqu'à leur remise en œuvre. 

Les gravillons destinés au réemploi devront être conservés dans des conditions garantissant 
leur propreté et leur qualité. Ils seront protégés contre toute pollution, mélange avec des 
gravats ou des déchets de chantier, ainsi que contre toute dispersion par le vent ou les 
intempéries. 

Les gravillons devenus impropres au réemploi, insuffisamment calibrés, souillés, pollués ou 
dégradés seront évacués vers une filière de valorisation ou de traitement agréée 
conformément aux prescriptions relatives à la gestion des déchets figurant au présent CCTP. 

Avant leur réutilisation, les gravillons feront l'objet d'un contrôle visuel par le maître d'œuvre 
afin de vérifier leur état de propreté, leur granulométrie et leur aptitude au réemploi. 
L'entreprise complétera, si nécessaire, les quantités manquantes par des gravillons neufs de 
même nature, de même granulométrie et de même teinte que les matériaux existants, sans 
supplément de prix. 

Toutes les opérations de retroussement, manutention, stockage, protection, nettoyage, 
criblage, tri, évacuation des matériaux non réemployables et toutes les sujétions nécessaires 
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au parfait réemploi des gravillons sont réputées comprises dans les prix forfaitaires du 
marché. 

Les gravillons réemployés devront présenter une granulométrie homogène, être exempts de 
poussières, de fines, de matières organiques, de végétaux, de résidus bitumineux et de tout 
corps étranger susceptible de nuire au bon comportement de la protection meuble. Les 
quantités insuffisantes ou les matériaux jugés impropres au réemploi seront 
systématiquement remplacés par des gravillons neufs présentant des caractéristiques 
identiques à celles prescrites pour le complexe d'étanchéité. 

 

4.2.2.1.4 – Arrachage complet du complexe d'étanchéité existant et de l'isolation 
thermique 

Les travaux comprendront l'arrachage complet du complexe d'étanchéité existant des 
terrasses non circulables, y compris l'ensemble de ses composants, jusqu'au support 
porteur, afin de permettre la réalisation d'un complexe neuf conformément aux prescriptions 
du présent CCTP. 

Les prestations comprendront notamment : 

• la dépose intégrale de la protection éventuelle subsistant après retrait des gravillons ; 

• l'arrachage complet des membranes d'étanchéité existantes, quelle que soit leur 
nature, leur composition ou leur nombre de couches ; 

• la dépose des écrans pare-vapeur, écrans intermédiaires et couches de 
désolidarisation lorsqu'ils existent ; 

• l'arrachage complet de l'ensemble des panneaux d'isolation thermique existants, y 
compris les dispositifs de fixation mécanique ou de collage ; 

• la dépose des relevés d'étanchéité, des retours en acrotères, des relevés sur 
émergences, des raccordements sur costières, lanterneaux, souches, pénétrations, 
joints de dilatation, naissances, gargouilles et tous autres points singuliers ; 

• l'extraction de tous les organes de fixation, platines, vis, chevilles, rosaces, bandes 
de serrage, profilés et accessoires devenus inutilisables ou incompatibles avec le 
nouveau complexe d'étanchéité. 

Les travaux seront exécutés avec toutes les précautions nécessaires afin de préserver le 
support porteur, les acrotères, les ouvrages en béton, les relevés conservés, les ouvrages 
métalliques, les réseaux techniques et tous les éléments destinés à être maintenus en place. 

L'entreprise adaptera ses moyens de dépose afin d'éviter toute détérioration du support. Les 
arrachements brutaux, les chocs susceptibles d'endommager les ouvrages porteurs ou toute 
méthode de déconstruction inadaptée sont interdits. 

À l'issue des opérations d'arrachage, les supports seront soigneusement nettoyés. Tous les 
résidus de bitume, colles, mortiers, mousses, fixations, matériaux non adhérents, poussières 
et corps étrangers seront éliminés afin d'obtenir un support propre, sain, cohésif et apte à 
recevoir les travaux de préparation et les nouveaux complexes d'étanchéité. 

Les matériaux déposés feront immédiatement l'objet d'un tri sélectif conformément aux 
prescriptions relatives à la gestion des déchets du présent CCTP. Les membranes 
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d'étanchéité, pare-vapeur, isolants thermiques et autres matériaux constitutifs des anciens 
complexes seront orientés vers les filières de valorisation, de recyclage ou de traitement 
agréées correspondant à leur nature. 

Au terme des opérations de dépose, l'entreprise procédera à un examen minutieux du 
support afin d'identifier toute fissuration, dégradation, éclatement du béton, défaut de 
planéité, insuffisance des formes de pente, humidité résiduelle ou tout autre désordre 
susceptible de compromettre la bonne exécution des nouveaux ouvrages. 

Toute anomalie constatée sera immédiatement signalée au maître d'œuvre. Aucun complexe 
neuf ne pourra être mis en œuvre avant validation des supports et exécution des réparations 
éventuellement prescrites. 

Toutes les prestations de dépose, d'arrachage, de manutention, de nettoyage, de tri, de 
chargement, de transport, de valorisation ou d'élimination des matériaux déposés, ainsi que 
toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux, sont réputées comprises 
dans les prix forfaitaires du marché. 

4.2.2.1.5 – Arrachage des relevés d'étanchéité existants 

Les travaux comprendront l'arrachage complet de l'ensemble des relevés d'étanchéité 
existants, quels qu'en soient la nature, le procédé de mise en œuvre ou le mode de fixation, 
jusqu'au support sain, afin de permettre la réalisation de nouveaux relevés conformes aux 
prescriptions du présent CCTP. 

Les prestations comprendront notamment : 

• l'arrachage complet des relevés d'étanchéité en périphérie des terrasses ; 

• la dépose des relevés sur acrotères, costières, souches, émergences, lanterneaux, 
gaines techniques, joints de dilatation, naissances, trop-pleins, gargouilles, seuils et 
tous autres points singuliers ; 

• la dépose des bandes de serrage, profils de maintien, contre-solins, bavettes, bandes 
porte-solins, couvertines, protections mécaniques, profilés de finition et accessoires 
lorsque leur remplacement est prévu au marché ; 

• l'extraction des fixations mécaniques, chevilles, vis, platines, bandes métalliques, 
mastics, résines et tous dispositifs de fixation devenus incompatibles avec les 
nouveaux ouvrages ; 

• le dégarnissage des engravures existantes lorsque cela est nécessaire à la 
réalisation des nouveaux relevés ; 

• l'élimination complète des résidus de membranes, bitumes, colles, mortiers, mastics, 
mousses et matériaux non adhérents. 

Les travaux seront exécutés avec toutes les précautions nécessaires afin de préserver les 
acrotères, ouvrages en béton, maçonneries, façades, costières métalliques conservées, 
ouvrages de serrurerie, menuiseries, réseaux et équipements existants. 

L'entreprise veillera tout particulièrement à ne pas détériorer les supports destinés à recevoir 
les nouveaux relevés d'étanchéité. Toute dégradation résultant des opérations de dépose 
sera immédiatement réparée à ses frais par des produits compatibles avec les ouvrages 
existants. 
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Après arrachage, les supports seront soigneusement nettoyés et préparés. Ils devront être 
débarrassés de toute aspérité, partie friable, résidu de colle, de bitume ou de mortier 
susceptible de compromettre l'adhérence des nouveaux complexes d'étanchéité. 

Les engravures conservées seront nettoyées, purgées et préparées afin de permettre la 
parfaite mise en œuvre des nouveaux solins et relevés. Lorsque leur état le nécessitera, 
elles seront reprises ou reconstituées conformément aux prescriptions du présent CCTP. 

Tous les matériaux déposés seront triés, chargés, transportés et évacués vers les filières de 
valorisation ou de traitement agréées conformément aux prescriptions relatives à la gestion 
des déchets figurant au présent marché. 

Toutes les prestations de dépose, d'arrachage, de nettoyage, de préparation des supports, 
de manutention, de tri, de chargement, de transport, d'évacuation des déchets et toutes les 
sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux sont réputées comprises dans les 
prix forfaitaires du marché. 

4.2.2.1.6 – Dépose des platines d'eaux pluviales existantes 

Les travaux comprendront la dépose complète des platines d'eaux pluviales (EP) existantes, 
y compris tous leurs accessoires, afin de permettre la mise en œuvre de nouveaux 
dispositifs parfaitement compatibles avec les nouveaux complexes d'étanchéité. 

Les prestations comprendront notamment : 

• le repérage préalable de l'ensemble des évacuations d'eaux pluviales, naissances, 
trop-pleins et gargouilles ; 

• la dépose complète des platines EP existantes, quelles que soient leur nature, leur 
constitution ou leur mode de fixation ; 

• la dépose des crapaudines, grilles de protection, anneaux de serrage, collerettes, 
dispositifs de maintien et de tous les accessoires associés ; 

• l'extraction des fixations, mastics, joints, résines et autres éléments assurant le 
raccordement avec le complexe d'étanchéité existant ; 

• le nettoyage complet des réservations et des supports. 

Après dépose, l'entreprise procédera à une vérification minutieuse de l'état des descentes 
d'eaux pluviales, des moignons, des naissances, des conduits et de leurs raccordements.  

Les conduites seront soigneusement nettoyées avant la mise en œuvre des nouveaux 
ouvrages. Toutes les impuretés, gravats, résidus bitumineux, poussières, végétaux et corps 
étrangers seront éliminés afin de garantir le libre écoulement des eaux pluviales. 

Pendant toute la durée des travaux, les ouvertures des descentes d'eaux pluviales seront 
obturées par des dispositifs provisoires adaptés empêchant toute chute de matériaux dans 
les canalisations, sans faire obstacle à leur nettoyage ni à leur contrôle. Ces protections 
seront retirées avant la repose des nouvelles platines. 

Toute anomalie constatée sur les conduites, les réservations ou les ouvrages support sera 
immédiatement signalée au maître d'œuvre avant toute poursuite des travaux. Aucune 
nouvelle platine ne sera mise en œuvre sans validation préalable des supports lorsque des 
désordres auront été constatés. 
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Les matériaux déposés feront l'objet d'un tri sélectif, puis seront chargés, transportés et 
évacués vers les filières de valorisation ou de traitement agréées conformément aux 
prescriptions du présent CCTP. 

Toutes les prestations de dépose, de nettoyage, de contrôle, de protection provisoire, de 
manutention, de tri, de chargement, de transport et d'évacuation des matériaux déposés, 
ainsi que toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux, sont réputées 
comprises dans les prix forfaitaires du marché. 

 

4.2.2.1.2 – Terrasses avec autoprotection minérale sans isolation thermique 

4.2.2.1.2.1 – Arrachage de l'étanchéité (partie courante, relevés et retombées) 

Les travaux comprendront l'arrachage complet du complexe d'étanchéité autoprotégé 
existant en partie courante, jusqu'au support porteur, afin de permettre la réalisation d'un 
nouveau complexe d'étanchéité conforme aux prescriptions du présent CCTP. 

Les travaux comprendront l'arrachage complet des relevés d'étanchéité existants en 
périphérie des terrasses et au droit de l'ensemble des ouvrages émergents. 

Les travaux comprendront l'arrachage complet des revêtements d'étanchéité réalisés sur les 
retombées des acrotères, bandeaux, poutres périphériques, nez de dalle, joues d'acrotères 
et tous ouvrages verticaux ou inclinés recevant une continuité d'étanchéité. 

 

4.2.3 – Travaux d'étanchéité 

4.2.3.1 – Terrasses non circulables  

4.2.3.1.1 - Terrasses non circulables avec protection par gravillons et isolation  
      thermique 

4.2.3.1.1.1 – Préparation des supports 

Après achèvement des travaux de déconstruction et validation contradictoire des supports 
existants par le maître d'œuvre, l'entreprise procédera à la préparation complète des 
supports destinés à recevoir le nouveau complexe d'étanchéité. 

Les supports devront être propres, sains, secs, cohésifs et conformes aux prescriptions des 
NF DTU, des Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d’Application (DTA), 
Évaluations Techniques Européennes (ETE), ainsi qu’aux prescriptions du fabricant du 
procédé retenu. 

Les prestations comprendront notamment : 

• le nettoyage général des surfaces par balayage, aspiration ou tout moyen mécanique 
adapté ; 

• l’élimination de tous les résidus de l’ancien complexe (bitume, colles, mastics, 
membranes, poussières, laitances, matériaux non adhérents) ; 
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• le contrôle de la cohésion du support par sondages visuels et essais simples de 
reconnaissance ; 

• la vérification de la planéité et des pentes d’écoulement ; 

• le repérage des fissures, épaufrures, nids de gravier, défauts de surface et zones 
dégradées ; 

• le traitement des fissures et reprises ponctuelles par résines, mortiers adaptés ou 
systèmes compatibles avec le support ; 

• la reconstitution locale des formes de pente lorsque nécessaire ; 

• le reprofilage des zones présentant des défauts de planéité susceptibles de 
compromettre la mise en œuvre du complexe d’étanchéité ; 

• le traitement des relevés existants conservés (purge, nettoyage, préparation des 
engravures le cas échéant) ; 

• la préparation des zones singulières (naissances EP, trop-pleins, émergences, 
acrotères, joints de dilatation). 

Le support devra être compatible avec la mise en œuvre du pare-vapeur et des couches 
constitutives du complexe d’étanchéité. Toute zone présentant une humidité excessive, une 
désagrégation, une absence de cohésion ou un défaut structurel sera signalée 
immédiatement au maître d'œuvre avant poursuite des travaux. 

Aucune mise en œuvre du complexe d’étanchéité ne pourra intervenir sans validation 
préalable des supports par le maître d'œuvre ou son représentant. 

Toutes les prestations de préparation, nettoyage, réparation, reprofilage, contrôle et mise en 
conformité des supports sont réputées comprises dans les prix forfaitaires du marché. 

 

4.2.3.1.1.2 – Dispositions à prendre pour la protection d’une conduite de gaz en 
service en toiture 

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection intégrale 
de la conduite de gaz existante en service implantée en toiture et de ses accessoires, 
pendant toute la durée des travaux. 

Cette conduite est réputée demeurer en service pendant l’exécution du chantier. Elle 
constitue un ouvrage à risque majeur et devra faire l’objet de toutes les précautions de 
sécurité requises. 

Avant tout démarrage des travaux à proximité de cet ouvrage, l’entreprise procédera à un 
repérage précis de la conduite, de son tracé, de ses fixations, de ses émergences, de ses 
organes de coupure éventuels et de ses dispositifs de protection existants. 

Toute intervention à proximité immédiate de la conduite devra faire l’objet de mesures de 

prévention renforcées et d’une validation préalable du coordonnateur SPS. Aucune 

intervention ne pourra être réalisée sans prise en compte des prescriptions du gestionnaire du 

réseau de gaz. 

Il est strictement interdit de modifier, déplacer, suspendre, appuyer ou utiliser comme support 

la conduite de gaz ou ses accessoires. Toute dégradation, même partielle, devra être 
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immédiatement signalée et pourra entraîner l’arrêt immédiat du chantier dans la zone 

concernée. 

L’entreprise demeure seule responsable de la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires 

à la protection de cet ouvrage pendant toute la durée du chantier, sans pouvoir prétendre à 

aucune indemnité supplémentaire. 

Toutes les sujétions relatives au repérage, à la protection, à la signalisation, aux dispositifs 

anti-chocs, aux adaptations de chantier et aux contraintes d’exécution liées à la présence de la 

conduite de gaz sont réputées comprises dans les prix forfaitaires du marché. 

 

NOTA BENE : 

  interdiction de flamme nue à proximité de la conduite, sauf procédure validée (très 
important en étanchéité bitumineuse) ;  

  obligation de repérage contradictoire avec GRDF (ou gestionnaire) avant travaux ;  

  interdiction d’utiliser la conduite comme support d’échafaudage, ligne de vie ou 
stockage ;  

  obligation de maintenir une distance de sécurité pendant les travaux de levage et de 
manutention. 

 

4.2.3.1.1.3 – Mise à la cote des relevés béton pour mise en œuvre de l’isolant 
thermique 

L’entreprise procédera à la vérification et à la mise à la cote des relevés béton existants 
(acrotères, relevés périphériques, émergences et ouvrages assimilés) afin de garantir leur 
compatibilité avec l’épaisseur du nouveau complexe d’isolation thermique et d’étanchéité. 

Cette opération a pour objectif de permettre le respect des hauteurs réglementaires 
minimales des relevés d’étanchéité après mise en œuvre du complexe isolant, 
conformément aux NF DTU, aux Avis Techniques (ATec), Documents Techniques 
d’Application (DTA), Évaluations Techniques Européennes (ETE) et aux prescriptions des 
fabricants. 

Les prestations comprendront notamment : 

• le relevé des niveaux existants et le contrôle des altimétries des acrotères et 
ouvrages verticaux ; 

• la vérification de la hauteur résiduelle disponible après prise en compte de l’épaisseur 
du futur complexe d’isolation et d’étanchéité ; 

• la mise à niveau des relevés insuffisants par rehausse en maçonnerie, béton, mortier 
de réparation structurel ou système constructif adapté ; 

• la reprise des têtes d’acrotères et des arases pour assurer la continuité mécanique et 
géométrique des ouvrages ; 
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• le traitement des interfaces avec les relevés conservés, y compris ragréage, 
reprofilage et finition ; 

• la vérification de la compatibilité des supports avec les futurs relevés d’étanchéité. 

Les rehausses seront exécutées de manière à garantir une parfaite cohésion avec le support 
existant, sans discontinuité structurelle ni faiblesse mécanique. Elles devront présenter une 
planéité et une stabilité suffisantes pour recevoir les relevés d’étanchéité conformément aux 
systèmes mis en œuvre. 

L’entreprise devra s’assurer que les hauteurs finales des relevés d’étanchéité après 
réalisation du complexe isolant respectent les exigences réglementaires et les prescriptions 
techniques applicables. Toute insuffisance constatée devra être corrigée avant la poursuite 
des travaux. 

Aucune mise en œuvre du complexe isolant et du système d’étanchéité ne pourra intervenir 
sans validation préalable des hauteurs de relevés par le maître d’œuvre. 

Toutes les prestations de relevé de cotes, de mise à niveau, de reconstitution, de reprofilage, 
de finition et toutes sujétions d’exécution sont réputées comprises dans les prix forfaitaires 
du marché. 

 

4.2.3.1.1.4 – Mise à la cote et en conformité des seuils des portes des édicules en 
terrasse 

L’entreprise procédera à la vérification, au relevé altimétrique et à la mise à la cote des 
seuils des portes des édicules situés en toiture-terrasse (locaux techniques, cages 
d’escaliers, accès toitures et tous ouvrages assimilés), afin de garantir leur compatibilité 
avec le nouveau complexe d’étanchéité comprenant isolation thermique et protections 
associées. 

Cette prestation a pour objectif d’assurer la conformité des seuils vis-à-vis des règles de l’art 
et des exigences des NF DTU, notamment en matière de hauteur de relevé d’étanchéité, de 
protection contre les infiltrations et de continuité de l’enveloppe étanche. 

 

4.2.3.1.1.5 – Étanchéité des parties courantes – Complexe multicouche élastomère 
avec isolation thermique conforme aux prescriptions de l’audit énergétique 

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre d’un complexe complet 
d’étanchéité en toiture-terrasse non circulable avec protection par gravillons et isolation 
thermique, réalisé sur supports préparés conformément aux articles précédents. 

Le complexe sera de type multicouche bitumineux élastomère SBS, renforcé, posé en 
plein, compatible avec une protection meuble et bénéficiant d’un Avis Technique (ATec), 
d’un Document Technique d’Application (DTA) ou d’une Évaluation Technique Européenne 
(ETE) en cours de validité. 

Les travaux comprendront notamment : 
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• la fourniture et la mise en œuvre d’un pare-vapeur bitumineux adapté au support 
(béton, dalle ou maçonnerie), y compris préparation, primaire d’accrochage si 
nécessaire, et relevés provisoires ; 

• la fourniture et la pose d’une isolation thermique en panneaux rigides de mousse 
de polyuréthane (PIR), épaisseur 100 mm, présentant une résistance thermique R = 
4,55 m².K/W, compatibles avec les procédés d’étanchéité retenus ; 

• la pose de l’isolant en une ou plusieurs couches croisées si nécessaire, avec joints 
décalés, sans pont thermique, et fixation par collage à froid, soudage ou fixation 
mécanique selon système sous ATec ; 

• la vérification de la planéité du support et de la continuité de l’isolant, avec traitement 
des joints et découpes adaptées aux émergences ; 

• la fourniture et la mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité bicouche élastomère 
SBS, comprenant : 

o une première couche d’étanchéité (sous-couche armée polyester ou fibre de 
verre selon système), 

o une seconde couche de finition élastomère SBS autoprotégée en partie 
supérieure adaptée à une protection lourde par gravillons ; 

• la mise en œuvre des relevés d’étanchéité solidaires du complexe, avec renforts aux 
points singuliers ; 

• le traitement des rives, angles, noues, pénétrations, joints de dilatation et 
émergences ; 

• la continuité de l’étanchéité au droit des naissances EP et trop-pleins avec pièces de 
renfort adaptées ; 

• les raccordements parfaits avec les relevés et tous ouvrages verticaux. 

Le complexe devra présenter : 

• une parfaite continuité d’étanchéité sur toute la surface de toiture ; 

• une compatibilité totale entre le pare-vapeur, l’isolant et les membranes bitumineuses 
; 

• une résistance mécanique adaptée aux sollicitations climatiques et thermiques ; 

• une stabilité dimensionnelle de l’isolant sous charge et variations de température ; 

• une résistance à la compression adaptée aux toitures-terrasses non circulables avec 
protection gravillons. 

La mise en œuvre sera réalisée conformément aux prescriptions des NF DTU, des règles 
professionnelles de la CSFE, des Avis Techniques (ATec), des DTA, des ETE et des 
prescriptions du fabricant du système retenu. 

Les travaux seront exécutés de manière à garantir en permanence la mise hors d’eau du 
bâtiment, avec phasage adapté et protection provisoire des ouvrages en cours d’exécution. 

Toute incompatibilité entre les différents composants du complexe devra être signalée au 
maître d’œuvre avant mise en œuvre. 

Prescriptions de mise en œuvre : 
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L’entreprise assurera notamment : 

• la continuité parfaite de l’isolation thermique sans discontinuité ni pont thermique ; 

• le traitement soigné des joints entre panneaux isolants ; 

• la stabilité du complexe avant mise en œuvre de l’étanchéité ; 

• la protection des ouvrages pendant toute la durée des travaux ; 

• le nettoyage des surfaces avant chaque phase de mise en œuvre. 

Toutes les sujétions de fourniture, mise en œuvre, découpes, ajustements, relevés, renforts, 
essais, contrôles, protections et finitions sont réputées comprises dans les prix forfaitaires du 
marché. 

4.2.3.1.1.6 – Étanchéité des relevés 

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre de l’étanchéité des relevés sur 
l’ensemble des acrotères, émergences, souches, édicules, costières, joints de dilatation, 
retombées et tous ouvrages verticaux ou assimilés, en continuité parfaite avec l’étanchéité 
des parties courantes. 

Les relevés seront réalisés conformément aux prescriptions des NF DTU, des règles 
professionnelles de la CSFE, des Avis Techniques (ATec), des Documents Techniques 
d’Application (DTA), des Évaluations Techniques Européennes (ETE) et aux prescriptions du 
fabricant du système d’étanchéité retenu. 

Principes généraux de mise en œuvre : 

Les relevés seront constitués d’un système bitumineux élastomère compatible avec le 
complexe en partie courante, comportant : 

• une couche de renfort adaptée au support vertical ; 

• une ou plusieurs couches d’étanchéité assurant la continuité avec le complexe 
horizontal ; 

• des renforts spécifiques aux angles rentrants et sortants ; 

• des pièces de renfort préfabriquées ou façonnées sur chantier selon nécessité. 

Les relevés devront assurer une parfaite continuité d’étanchéité entre les parties horizontales 
et verticales sans rupture de membrane ni discontinuité de système. 

Hauteurs et prescriptions dimensionnelles : 

Les relevés seront réalisés avec une hauteur conforme aux règles de l’art, en tenant compte 
de l’épaisseur du complexe d’isolation thermique et de protection éventuelle, et en 
respectant les hauteurs minimales réglementaires après réalisation du complexe fini. 

Toute insuffisance de hauteur constatée fera l’objet d’une reprise préalable des supports 
conformément aux articles de mise à la cote des ouvrages verticaux. 

Traitement des points singuliers : 

Les relevés comprendront notamment : 

• le traitement renforcé des angles rentrants et sortants par pièces de renfort adaptées  
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• la réalisation de relevés continus sans interruption au droit des joints de dilatation ; 

• le raccordement étanche aux entrées d’eaux pluviales, trop-pleins et naissances ; 

• le traitement des émergences (souches, gaines, édicules, supports techniques) ; 

• le raccordement aux couvertines, bavettes, profils métalliques et dispositifs de finition  

• le traitement des engravures ou la réalisation de solins compatibles avec le support. 

 

4.2.3.1.1.7 – Protection des têtes de relevés par bandes solines ou bandes de rives 

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre des dispositifs de protection des 
têtes de relevés d’étanchéité sur l’ensemble des acrotères, émergences, édicules, souches, 
costières et ouvrages verticaux ou assimilés. 

Ces protections auront pour objet d’assurer le maintien mécanique du relevé d’étanchéité, sa 
protection contre les infiltrations d’eau, son exposition aux UV et aux agressions climatiques, 
ainsi que sa pérennité dans le temps. 

Les ouvrages seront réalisés conformément aux NF DTU, aux règles professionnelles de la 
CSFE, aux Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d’Application (DTA), 
Évaluations Techniques Européennes (ETE) et aux prescriptions du système d’étanchéité 
retenu. 

Principes généraux de mise en œuvre : 

La protection des têtes de relevés sera assurée par la mise en œuvre de dispositifs adaptés, 
notamment : 

• bandes solines métalliques (aluminium, acier galvanisé ou inox selon exposition) ; 

• bandes de rive métalliques ou profils de finition adaptés ; 

• profils de serrage avec fixations mécaniques appropriées ; 

• dispositifs de recouvrement assurant l’étanchéité supérieure du relevé. 

Les dispositifs seront compatibles avec le complexe d’étanchéité mis en œuvre et garantiront 
une continuité parfaite de protection sans point faible ni rupture. 

 

4.2.3.1.1.8 – Traitement des joints de dilatation 

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre du traitement complet des joints 
de dilatation existants en toiture-terrasse, assurant la continuité de l’étanchéité tout en 
permettant les mouvements différentiels de la structure. 

Les ouvrages seront réalisés conformément aux NF DTU, aux règles professionnelles de la 
CSFE, aux Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d’Application (DTA), 
Évaluations Techniques Européennes (ETE), ainsi qu’aux prescriptions du système 
d’étanchéité retenu. 

Le système mis en œuvre sera de type adapté au procédé retenu, comprenant notamment : 

• dispositif de pontage souple du joint (bande d’étanchéité élastomère compatible SBS 
ou système équivalent sous ATec) ; 

• pièces de renfort spécifiques en relevés et en partie courante ; 
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• système de désolidarisation permettant les mouvements du support ; 

• protections éventuelles adaptées au type de joint et à son exposition. 

 

4.2.3.1.1.9 – Construction de socles en béton pour supports de moteurs VMC 

Les travaux comprennent la fourniture et la réalisation de socles en béton destinés à recevoir 
les supports de moteurs de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) en toiture, après 
réfection des complexes d’étanchéité. 

Ces socles auront pour dimensions indicatives 120 x 70 x 10 cm, à adapter aux contraintes 
de mise en œuvre, aux équipements techniques à supporter et aux prescriptions du maître 
d’œuvre. 

Les socles seront réalisés de manière à : 

• assurer la stabilité et la pérennité des équipements supportés ; 

• ne pas compromettre l’intégrité du complexe d’étanchéité ; 

• limiter la transmission des vibrations à la structure ; 

• garantir la continuité et la parfaite étanchéité des ouvrages environnants. 

 

Les prestations comprendront notamment : 

• le repérage précis des implantations des équipements VMC ; 

• la mise en œuvre d’une couche de désolidarisation et de renfort d’étanchéité sous 

et au droit du socle, compatible avec le système bitumineux en place ; 

• la protection préalable du complexe d’étanchéité existant ou neuf avant coulage 

Une attention particulière sera portée à la continuité de l’étanchéité au droit des socles. 

 

4.2.3.1.1.10 – Fourniture et pose des platines d’eaux pluviales et pare-grèves 

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre des dispositifs d’évacuation des 
eaux pluviales en toiture-terrasse, comprenant les platines d’eaux pluviales (EP) et les 
pare-grèves, y compris tous accessoires nécessaires à leur parfait fonctionnement et à leur 
intégration dans le complexe d’étanchéité. 

Ces ouvrages seront réalisés conformément aux NF DTU, aux règles professionnelles de la 
CSFE, aux Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d’Application (DTA), 
Évaluations Techniques Européennes (ETE), ainsi qu’aux prescriptions du système 
d’étanchéité retenu. 

Les platines devront être posées de manière stable, sans contrainte mécanique sur le 
complexe d’étanchéité, et garantir une parfaite durabilité dans le temps. 
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Les pare-grèves seront fournis et mis en œuvre sur l’ensemble des entrées d’eaux pluviales 
afin d’éviter toute obstruction des descentes par des corps étrangers (feuilles, graviers, 
déchets divers). 

4.2.3.1.1.11 – Mises en eau de contrôle en fin de travaux 

À l’achèvement des travaux d’étanchéité et avant réception des ouvrages, l’entreprise 
réalisera des mises en eau de contrôle destinées à vérifier la parfaite étanchéité des 
terrasses réalisées. 

Ces essais constituent une obligation contractuelle du marché et seront réalisés à la charge 
de l’entreprise, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

Les mises en eau seront réalisées par création d’une lame d’eau sur les zones concernées 
de toiture-terrasse, permettant de vérifier l’absence de fuite  

 

4.2.3.1.1.12 – Remise en place du gravier de protection stocké sur site 

Les travaux comprennent la remise en œuvre du gravier de protection précédemment 
déposé, stocké et conservé sur site, destiné à assurer la protection mécanique et thermique 
du complexe d’étanchéité des toitures-terrasses non circulables. 

Le gravier réemployé sera exclusivement celui ayant fait l’objet d’un stockage préalable sur 
site, conformément aux prescriptions du présent CCTP. Il devra avoir été trié, nettoyé et 
débarrassé de tous corps étrangers, poussières, débris ou éléments incompatibles avec sa 
réutilisation. 

L’entreprise prendra en charge : 

• toutes les manutentions horizontales et verticales ; 

• les dispositifs de protection provisoire du complexe neuf ; 

• les reprises éventuelles de nivellement du gravier ; 

• le nettoyage final des ouvrages et des évacuations d’eaux pluviales après remise en 
œuvre. 

 

4.2.3.1.1.13 – Remise en place et remise en service du réseau VMC en toiture 

Les travaux comprennent la remise en place, le raccordement et la remise en service des 
équipements et réseaux de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) situés en toiture-
terrasse, précédemment déposés, déposés partiellement ou neutralisés pour les besoins des 
travaux d’étanchéité. 

Ces prestations incluent l’ensemble des adaptations nécessaires à la parfaite compatibilité 
entre les réseaux techniques et le nouveau complexe d’étanchéité réalisé. 

Remise en place des équipements : 

Les travaux comprendront notamment : 
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• la repose des réseaux aérauliques, conduits, gaines, coudes et accessoires VMC ; 

• la remise en place des supports, socles, consoles, rails et systèmes de fixation 
adaptés aux nouveaux niveaux de toiture ; 

• la vérification et l’adaptation des cheminements en fonction du nouveau complexe 
d’étanchéité (isolation, étanchéité, protection gravillons) ; 

• le repositionnement des traversées de toiture en coordination avec les ouvrages 
d’étanchéité (platines, relevés, manchettes) ; 

• la remise en place des ventilateurs, caissons, extracteurs ou tourelles de ventilation 
le cas échéant. 

 

Après remontage complet, l’entreprise procédera à la remise en service des installations 
VMC en coordination avec les entreprises techniques concernées et/ou le mainteneur du 
bâtiment. 

Les prestations comprendront notamment : 

• les vérifications de bon fonctionnement des réseaux ; 

• les essais de mise en marche des équipements ; 

• le contrôle des débits et de la continuité des flux d’air ; 

• la vérification de l’absence de vibration anormale ou de déséquilibre ; 

• la remise en fonctionnement normal des installations. 

 

4.2.3.1.1.14 – Vérification et remise en place des garde-corps de sécurité 

Les travaux comprennent la vérification, la remise en état éventuelle, la fourniture des 
éléments de fixation complémentaires et la remise en place des garde-corps de sécurité 
déposés en début de chantier pour les besoins des travaux d’étanchéité en toiture-terrasse. 

Ces ouvrages ont une fonction de sécurité collective et devront être remis en place 
conformément à la réglementation en vigueur relative à la prévention des chutes de hauteur. 

Avant toute remise en place, l’entreprise procédera à : 

• l’examen visuel et structurel des garde-corps déposés ; 

• la vérification de l’intégrité des éléments porteurs (montants, lisses, fixations, 
platines) ; 

• le contrôle de l’absence de déformation, corrosion ou détérioration ; 

• la vérification de la compatibilité des fixations avec le nouveau complexe de toiture 
(isolation thermique et étanchéité). 

•  

Tout élément jugé non conforme, défectueux ou incompatible sera remplacé ou adapté aux 
frais de l’entreprise. 

Remise en place : 
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Les prestations comprendront notamment : 

• la remise en place des garde-corps sur leurs emplacements d’origine ou adaptés au 
nouveau complexe de toiture ; 

• l’adaptation des fixations au droit du nouveau complexe d’étanchéité (isolant + 
étanchéité + protection éventuelle) ; 

• la réalisation des reprises d’étanchéité au droit des platines, fixations et traversées ; 

• le respect des prescriptions du système d’étanchéité en place afin d’assurer la 
continuité et la pérennité de l’étanchéité ; 

• le serrage, le réglage et l’alignement des éléments de protection collective. 

L’entreprise procédera aux vérifications et essais de stabilité nécessaires 

4.2.3.1.1.15 – Nettoyage de livraison et remise en état des ouvrages 

Les travaux comprennent le nettoyage complet des toitures-terrasses et de l’ensemble des 
zones d’intervention en fin de chantier, ainsi que la remise en état des ouvrages et abords 
nécessaires à la livraison des travaux d’étanchéité. 

Ce nettoyage constitue une prestation contractuelle à part entière incluse dans le prix global 
du marché. 

Les prestations comprendront notamment : 

• l’enlèvement de tous déchets de chantier, gravats, chutes de matériaux, emballages 
et résidus divers ; 

• le nettoyage soigné des surfaces d’étanchéité neuves et des protections 
gravillonnées ; 

• le dégagement de tous les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales (naissances, 
trop-pleins, descentes) ; 

• le nettoyage et la vérification du bon fonctionnement des entrées d’eaux pluviales ; 

• le retrait de tous matériaux provisoires, protections de chantier et dispositifs de 
calage ; 

• le nettoyage des relevés, acrotères, édicules et équipements techniques. 

4.2.3.1.2 - Terrasses non circulables avec autoprotection minérale sans isolation  
      Thermique (teinte identique à l’existant) 

4.2.3.1.2.1 – Préparation des supports 

Dito poste 4.2.3.1.1.1 

4.2.3.1.2.2 – Étanchéité des parties courantes par complexe multicouche autoadhésif 

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité en 
toiture-terrasse non circulable, sans isolation thermique, avec autoprotection minérale de 
teinte identique à l’existant, réalisé en système multicouche autoadhésif. 
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Le système mis en œuvre devra bénéficier d’un Avis Technique (ATec), d’un Document 
Technique d’Application (DTA) ou d’une Évaluation Technique Européenne (ETE) en cours 
de validité et être compatible avec les supports existants en béton ou maçonnerie après 
préparation. 

Composition du complexe : 

Le complexe d’étanchéité en partie courante comprendra notamment : 

• une couche d’impression (primaire d’accrochage) adaptée au support, appliquée 
conformément aux prescriptions du fabricant ; 

• une première couche d’étanchéité autoadhésive ou semi-indépendante en bitume 
élastomère modifié (SBS ou équivalent), comportant une armature adaptée ; 

• une seconde couche d’étanchéité autoadhésive assurant la continuité et la pérennité 
du système ; 

• une couche de finition autoprotégée par granulats minéraux, de teinte identique à 
l’existant, assurant la protection aux UV et aux agressions climatiques. 

L’autoprotection minérale sera de teinte strictement identique à celle de l’étanchéité existante, 

ou à défaut, à valider par le maître d’œuvre sur présentation d’échantillons. 

L’aspect final devra être homogène, régulier et exempt de zones dégradées, manques de 

granulats ou surépaisseurs localisées. 

 

4.2.3.1.2.3 – Étanchéité des retombées 

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre de l’étanchéité des retombées en 
toiture-terrasse non circulable, sans isolation thermique, avec autoprotection minérale, en 
continuité parfaite avec l’étanchéité en partie courante et les relevés. 

Les retombées concernent notamment les nez de dalle, rives périphériques, acrotères bas, 
débords de toiture, ouvrages en saillie et toutes zones verticales ou inclinées situées en 
continuité du complexe d’étanchéité. 

Les ouvrages seront réalisés conformément aux NF DTU, aux règles professionnelles de la 
CSFE, aux Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d’Application (DTA), 
Évaluations Techniques Européennes (ETE), ainsi qu’aux prescriptions du système 
d’étanchéité retenu. 

 

4.2.3.1.2.4 – Traitement des relevés des souches 

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre de l’étanchéité des relevés au 
droit des souches en toiture-terrasse non circulable, sans isolation thermique, avec 
autoprotection minérale, en continuité parfaite avec le complexe d’étanchéité en partie 
courante et les retombées. 

Les souches concernées comprennent notamment les gaines de ventilation, conduits 
techniques, cheminées, dispositifs de désenfumage et tous ouvrages émergents assimilés 
traversant ou débouchant en toiture. 
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Les ouvrages seront réalisés conformément aux NF DTU, aux règles professionnelles de la 
CSFE, aux Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d’Application (DTA), 
Évaluations Techniques Européennes (ETE), ainsi qu’aux prescriptions du système 
d’étanchéité retenu. 

 

4.2.4 – Travaux annexes 

4.2.4.1 – Fourniture et pose des coudes PVC manquants sur sorties de ventilation des 
souches 

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre de coudes en PVC manquants ou 
à remplacer sur les sorties de ventilation situées en toiture au droit des souches et 
émergences techniques. 

Ces ouvrages ont pour objet d’assurer la continuité fonctionnelle des réseaux de ventilation 
ainsi qu’une protection efficace contre les entrées d’eau de pluie, tout en garantissant la 
pérennité et la sécurité des installations en toiture. 

Les travaux seront réalisés conformément aux règles de l’art et aux prescriptions des 
fabricants de réseaux PVC, ainsi qu’aux contraintes du site et du complexe d’étanchéité en 
place. 

 

4.2.4.2 – Réalisation d’une étanchéité de type SEL sur dallettes béton de couverture 
des souches 

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre d’un système d’Étanchéité 
Liquide (SEL) de couleur beige sur les dallettes béton de couverture des souches en toiture-
terrasse, y compris toutes sujétions de préparation, traitement des supports et finitions. 

Le système SEL devra bénéficier d’un Avis Technique (ATec), d’un Document Technique 
d’Application (DTA) ou d’une Évaluation Technique Européenne (ETE) en cours de validité 
et être compatible avec les supports béton existants et les conditions d’exposition en toiture. 

Le système d’étanchéité liquide sera appliqué conformément aux prescriptions du fabricant 
et comprendra a minima : 

• une couche primaire d’accrochage ; 

• une ou plusieurs couches d’étanchéité liquide à base de résines compatibles 
(polyuréthane, PMMA ou équivalent sous ATec) ; 

• le traitement des angles et points singuliers par renforts intégrés (bandes de renfort, 
armatures spécifiques) ; 

• une finition de protection et d’aspect de couleur beige, homogène et stable dans le 
temps. 
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4.2.4.3 – Tous travaux de maçonnerie et manutentions nécessaires à la parfaite 
exécution des ouvrages 

Les travaux comprennent l’ensemble des prestations de maçonnerie, adaptations, reprises 
ponctuelles et manutentions nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages du présent lot, 
qu’ils soient explicitement décrits ou implicitement nécessaires à la bonne réalisation des 
travaux. 

Ces prestations ont pour objet de permettre la réalisation des ouvrages dans les règles de 
l’art, sans discontinuité, sans réserve technique et dans le respect des prescriptions des NF 
DTU, des règles professionnelles, des Avis Techniques (ATec), Documents Techniques 
d’Application (DTA), Évaluations Techniques Européennes (ETE) ainsi que des prescriptions 
des fabricants des systèmes mis en œuvre. 

 

4-3 Travaux d’étanchéité des toitures terrasses du bâtiment B : 

4.3.1 – Travaux préparatoires 

Dito Bâtiment A 

4.3.2 – Travaux de déconstruction 

Dito Bâtiment A 

4.3.3 – Travaux étanchéité 

4.3.3.1 – Terrasses non circulables 

4.3.3.1.1 – Terrasses non circulables avec protection gravillons et isolation thermique  

Dito Bâtiment A 

4.3.3.1.2 – Terrasses non circulables avec autoprotection sans isolation thermique 
(teinte identique à l’existant) 

Dito Bâtiment A 

4.3.3.1.3 – Terrasses non circulables avec autoprotection et isolation thermique (teinte 
identique à l’existant) 

4.3.3.1.3.1 – Préparation des supports 

Dito article 4.2.3.1.1.1 

4.3.3.1.3.2– Mise à la cote des acrotères 

Dito article 4.2.3.1.1.2 

4.3.3.1.3.3– Réalisation d’une étanchéité multicouche avec autoprotection minérale 
sur isolation thermique en panneaux PIR 100 mm 

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité de 
toiture-terrasse associant une isolation thermique et une étanchéité multicouche avec 



In’li PACA 
Résidence : SAINT LAURENT du VAR 

LOT unique : Réfection des étanchéité   CCTP 

 

 
 
DCE juin 2026 

 
Page 57/68 

 
CCTP lot unique. 

 

 

autoprotection minérale, destiné à assurer à la fois la protection contre les infiltrations d’eau 
et la performance thermique de l’ouvrage. 

Le système devra être conforme aux NF DTU en vigueur, aux règles professionnelles de la 
CSFE, ainsi qu’aux Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d’Application (DTA) ou 
Évaluations Techniques Européennes (ETE) du système retenu. 

Isolation thermique 

L’isolation thermique sera réalisée au moyen de panneaux rigides en mousse de 
polyisocyanurate (PIR), d’épaisseur 100 mm, présentant une résistance thermique indicative 
R = 4,55 m².K/W. 

Complexe d’étanchéité multicouche 

Le complexe d’étanchéité sera de type multicouche bitumineux élastomère (SBS ou 
équivalent), mis en œuvre sur support isolant PIR et comprenant a minima : 

• une couche de sous-couche ou écran d’indépendance/adhérence selon système ; 

• une première couche d’étanchéité armée ; 

• une seconde couche d’étanchéité assurant la continuité et la durabilité du système ; 

• une finition autoprotégée par granulats minéraux assurant la protection aux UV et aux 
agressions climatiques. 

Les lés seront posés conformément aux prescriptions du fabricant, avec recouvrements 
conformes et soudure ou collage garantissant une continuité parfaite de l’étanchéité. 

L’ensemble du système (isolant + étanchéité) devra être issu de composants compatibles 
entre eux et faire l’objet d’une validation par Avis Technique, DTA ou équivalent. 

Aucun assemblage de produits non compatibles ne sera admis sans validation préalable du 
maître d’œuvre. 

4.3.3.1.3.4– Etanchéité des Relevés 

Dito article 4.2.3.1.1.6 

4.3.3.1.3.5– Platines EP 

Dito article 4.2.3.1.1.10 

4.3.3.1.3.6– Mise en eau de contrôle 

Dito article 4.2.3.1.1.11 

4.3.4 – Travaux Annexes 

Dito article 4.2.4 

 

4-4 Travaux d’étanchéité des terrasses accessibles des R+4 du bâtiment B : 

Terrasses avec protection dure par carrelage + isolation thermique 
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4.4.1 – Travaux préparatoires 

Dito 4.3.1 mais renforcé compte tenu de la présence des résidents. 

Pour la sécurisation collective et la protection des ouvrages existants, l’entreprise 

devra prendre en compte la présence de résidents et assurer le maintien en sécurité des 

personnes pendant toute la durée des travaux. 

Les travaux préparatoires comprendront, en complément des dispositions générales de 

sécurisation du chantier : 

• la mise en place d’une séparation physique efficace entre zones de chantier et zones 

accessibles aux résidents, par barriérage, clôtures, filets ou tout dispositif équivalent ; 

• la condamnation ou le balisage clair des zones de travail en cours d’intervention ; 

• la mise en place d’une signalisation visible et permanente des zones interdites au 

public ; 

• la sécurisation des cheminements résiduels éventuellement maintenus en exploitation ; 

• la protection des ouvrages conservés et des revêtements carrelés existants maintenus 

en circulation ; 

• la mise en œuvre de dispositifs empêchant tout risque de chute d’objets ou de 

matériaux vers les zones occupées ou accessibles. 

L’entreprise devra également organiser son chantier de manière à limiter au maximum les 

nuisances pour les occupants (bruit, poussières, accès), et adapter le phasage des travaux en 

conséquence. 

Toute intervention en terrasse devra être coordonnée de façon à garantir en permanence la 

sécurité des résidents, y compris en dehors des horaires de présence des compagnons. 

Aucune zone de travail ne pourra être laissée sans protection collective en place. 

L’ensemble de ces sujétions est réputé inclus dans les prix du marché et ne pourra donner lieu 

à aucune demande de rémunération complémentaire. 

 

4.4.1.3 – Débarrassage des terrasses privatives 

Préalablement à toute intervention, les terrasses privatives devront être intégralement 
débarrassées par les occupants de l’ensemble des biens mobiliers, équipements personnels, 
jardinières mobiles, mobiliers de jardin, décorations et tout élément non constitutif de 
l’ouvrage. 

Cette obligation incombe exclusivement aux résidents, qui devront libérer les terrasses de 
toute occupation permettant la bonne exécution des travaux. 

Responsabilités des occupants : 

Les occupants devront procéder, à leurs frais, à l’enlèvement et à la mise à l’abri de leurs 
biens personnels avant le démarrage des travaux. À défaut de débarras complet, l’entreprise 
sera en droit de refuser l’accès à la zone concernée jusqu’à mise en conformité. 
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Ouvrages non démontables : 

Les ouvrages, équipements ou éléments fixes non démontables et restant en place (tels que 
: jardinières maçonnées, habillages fixes, équipements techniques, climatiseurs, supports 
scellés, garde-corps, ou tout ouvrage intégré à la construction) seront conservés en place. 

Ces ouvrages devront être protégés par l’entreprise avant toute intervention, afin d’éviter 
toute dégradation liée aux travaux. 

Protection des ouvrages conservés : 

L’entreprise devra assurer la protection efficace des ouvrages non démontables et 
maintenus en place, notamment par : 

• la mise en place de protections mécaniques adaptées (bâches, panneaux, 
protections rigides ou semi-rigides) ; 

• la protection des arêtes, angles et surfaces sensibles ; 

• la protection contre les projections, chocs, chutes de matériaux et poussières ; 

• la mise en sécurité des équipements techniques conservés en toiture ou terrasse. 

Les dispositifs de protection devront être adaptés à la durée du chantier et maintenus en bon 
état pendant toute la durée des travaux. 

 

L’entreprise ne pourra intervenir que sur des terrasses intégralement débarrassées des 
effets des occupants, sauf pour les ouvrages non démontables protégés conformément aux 
prescriptions ci-dessus. 

Tout retard ou impossibilité d’intervention lié au non-respect de ces dispositions par les 
occupants ne pourra être imputé à l’entreprise, sous réserve des dispositions contractuelles 
du marché. 

 

4.4.1.4 – Dépose et évacuation des séparatifs de balcons 

Les travaux comprennent la dépose soignée des éléments de séparatifs de balcons 
existants, ainsi que leur évacuation vers des déchetteries professionnelles agréées (DP) 
conformément à la réglementation en vigueur relative à la gestion et au traitement des 
déchets de chantier. 

Les séparatifs concernés peuvent être de nature diverse (cloisons légères, panneaux, 
grillages, claustras, cadres métalliques ou éléments vitrés), fixés sur supports béton, 
maçonnés ou rapportés. 

La dépose sera réalisée avec toutes les précautions nécessaires et les éléments seront 
démontés de manière méthodique, en privilégiant les interventions manuelles ou outils 
adaptés limitant les vibrations et projections. 

 

L’entreprise est réputée avoir pris connaissance de la nature des séparatifs existants et des 
contraintes d’accès en site occupé. 

L’ensemble des sujétions liées à la dépose, au tri, à la manutention, à l’évacuation et au 
traitement des déchets est réputé inclus dans les prix du marché. 
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4.4.2 – Travaux de déconstruction 

Dito 4.3.2 mais en rajoutant le poste de démolition des plinthes et des carrelage y compris 
les formes de pose. 

 

4.4.2 – Démolition des plinthes carrelée, du carrelage et de sa forme de pose 

Les travaux comprennent la dépose soignée des revêtements de sols carrelés existants, des 
plinthes associées ainsi que des formes de pose (mortiers de pose, chapes, lits de pose ou 
matériaux de rattrapage), sur les terrasses, balcons ou ouvrages concernés par les travaux 
de réfection d’étanchéité. 

Ces prestations comprennent également l’évacuation de l’ensemble des matériaux déposés 
vers des filières de traitement agréées, conformément à la réglementation en vigueur relative 
à la gestion des déchets de chantier. 

Dépose des revêtements : 

La dépose comprendra notamment : 

• le démontage du carrelage existant, y compris les pièces entières ou fragmentées ; 

• la dépose des plinthes carrelées ou éléments assimilés en rives et relevés ; 

• la suppression des mortiers-colles, mortiers de pose ou systèmes de collage 
associés ; 

• la dépose des formes de pose (chapes, lits de mortier, ragréages anciens ou tout 
support rapporté non conservé). 

La dépose sera réalisée avec toutes les précautions nécessaires afin de : 

• préserver les supports existants conservés (dalle béton, relevés, acrotères, seuils) ; 

• éviter toute détérioration du support destiné à recevoir le nouveau complexe 
d’étanchéité ; 

• limiter les vibrations et chocs susceptibles d’affecter la structure ou les ouvrages 
voisins ; 

• assurer la sécurité des intervenants et des occupants en site occupé. 

 

Traitement des supports après dépose : 

Après dépose, les supports seront soigneusement nettoyés et préparés afin de permettre la 
mise en œuvre du nouveau complexe d’étanchéité. Cette préparation comprendra 
notamment : 

• le grattage et le nettoyage des résidus de colle ou mortier ; 

• l’élimination des parties non adhérentes ou dégradées ; 

• la remise à nu des supports porteurs lorsque nécessaire ; 

• le balayage et dépoussiérage complet des surfaces. 
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Évacuation et gestion des déchets : 

L’ensemble des matériaux issus de la dépose sera : 

• trié par nature de matériaux (céramique, mortier, colles, etc.) ; 

• stocké temporairement de manière sécurisée sur site ; 

• évacué vers des centres de traitement ou déchetteries professionnelles agréées ; 

• accompagné des justificatifs de traçabilité des déchets (bordereaux de suivi, 
attestations de dépôt). 

 

L’entreprise devra intégrer l’ensemble des sujétions liées : 

• aux difficultés de dépose liées à l’ancienneté des ouvrages ; 

• aux contraintes d’accès et de manutention en site occupé ; 

• à la protection des ouvrages conservés ; 

• à la gestion et à l’évacuation des déchets. 

 

 

4.4.3 – Travaux d’étanchéité 

Dito 4.2.3 et 4.3.3 en rajoutant les articles spécifiques à la reconstitution des protections 
dures par carrelages. 

 

4.4.3.7 – F+P de grès cérame U3 P3 E3 C2-R10 

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre d’une protection dure de toiture-
terrasse circulable par réalisation d’un revêtement en carreaux de grès cérame, posé sur le 
complexe d’étanchéité, destiné à assurer la protection mécanique de l’étanchéité et à 
permettre l’usage piéton des terrasses. 

Le revêtement devra présenter les caractéristiques minimales suivantes : 

• Classement UPEC : U3 P3 E3 C2 minimum ; 

• Résistance à la glissance : R10 minimum (pieds chaussés) ; 

• Carrelage en grès cérame pleine masse ou équivalent, adapté à l’usage extérieur ; 

• Résistance au gel et aux chocs thermiques ; 

• Aptitude à la pose en extérieur sur support étanché. 

Les produits devront être titulaires d’un classement technique ou d’une certification 
garantissant leur aptitude à l’usage en terrasse extérieure circulable. 

 

La protection dure comprendra notamment : 

• un système de pose sur plots réglables ou sur dispositif équivalent validé par le 
système d’étanchéité ; 

• les dalles en grès cérame de forte épaisseur adaptées à l’usage extérieur ; 



In’li PACA 
Résidence : SAINT LAURENT du VAR 

LOT unique : Réfection des étanchéité   CCTP 

 

 
 
DCE juin 2026 

 
Page 62/68 

 
CCTP lot unique. 

 

 

• les accessoires de calage, réglage et mise à niveau ; 

• les dispositifs périphériques de finition (profilés, plinthes, rives, bandes de retenue si 
nécessaire) ; 

• le traitement des points singuliers (seuils, évacuations, joints de dilatation, 
émergences). 

 

La mise en œuvre sera réalisée conformément aux prescriptions du fabricant du système de 
plots et aux règles professionnelles applicables aux toitures-terrasses circulables. 

Elle comprendra notamment : 

• la vérification de la planéité et de la continuité du complexe d’étanchéité support ; 

• la mise en place des plots réglables assurant la stabilité et la planéité du revêtement ; 

• le réglage des hauteurs pour respect des pentes d’écoulement des eaux ; 

• la pose des dalles grès cérame avec joints réguliers ou joints ouverts selon système ; 

• l’ajustement des coupes en rives et au droit des émergences ; 

• le respect des dispositions de désolidarisation entre protection dure et étanchéité. 

 

Le système de protection dure devra assurer : 

• la protection mécanique durable du complexe d’étanchéité ; 

• une parfaite stabilité des dalles en usage courant ; 

• une résistance aux charges piétonnes et aux variations climatiques ; 

• une libre évacuation des eaux pluviales sous revêtement ; 

• l’accessibilité pour entretien du complexe d’étanchéité. 

Aucun poinçonnement direct du complexe d’étanchéité ne sera admis. 

 

 

4.4.3.8 – F+P de plinthes assorties 

 

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre de plinthes assorties au 
revêtement de sol en grès cérame des terrasses circulables, destinées à assurer la finition 
périphérique des ouvrages, la protection des relevés et la continuité esthétique du 
revêtement. 

Les plinthes seront réalisées dans le même matériau ou dans une gamme strictement 
coordonnée au carrelage de sol, présentant des caractéristiques techniques identiques ou 
supérieures à celles du revêtement principal, notamment en termes de résistance 
mécanique, résistance au gel et comportement en extérieur. 

Les plinthes devront présenter : 

• une parfaite compatibilité esthétique avec le carrelage de sol ; 

• une résistance aux intempéries et au gel ; 
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• une résistance mécanique adaptée à un usage en extérieur ; 

• une finition adaptée aux zones circulables et exposées. 

 

 

4.4.3.9 – Mise à la norme des garde-corps existants des GC 

 

Les travaux comprennent la modification, l’adaptation et la réhausse des garde-corps 
métalliques à barreaudage existants en terrasse, balcons ou circulations extérieures, 
rendues nécessaires par la rehausse des niveaux de sols finis liée aux travaux de réfection 
des complexes d’étanchéité et de protection dure (carrelage, dalles sur plots ou revêtements 
assimilés). 

Ces ouvrages de protection collective devront être adaptés afin de garantir en permanence 
la conformité réglementaire, la sécurité des usagers et la continuité de protection contre les 
chutes de hauteur. 

Les ouvrages seront exécutés conformément : 

• aux dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation relatives à la sécurité 

des personnes ; 

• à la norme NF P01-012 en vigueur (version révisée applicable aux projets 

concernés) relative aux dimensions des garde-corps et éléments de protection ; 

• à la norme NF P01-013 pour les essais de résistance mécanique ; 

• aux règles professionnelles en vigueur et prescriptions des fabricants de systèmes de 

garde-corps métalliques ; 

• aux Eurocodes applicables aux structures métalliques le cas échéant ; 

• aux prescriptions du présent CCTP. 

 

Les travaux comprennent notamment : 

• le relevé et le contrôle des garde-corps existants (hauteur, stabilité, corrosion, 
fixations) ; 

• la dépose partielle éventuelle des éléments nécessaires à modification ; 

• la fourniture et la mise en œuvre de rallonges, rehausses, platines complémentaires 
ou éléments de structure adaptés au système existant ; 

• la reprise ou le renforcement des fixations sur support béton ou structure porteuse ; 

• l’adaptation des ancrages en fonction du nouveau niveau fini de sol ; 

• la remise en conformité des entraxes, remplissages et dispositifs de sécurité ; 

• le traitement anticorrosion et les finitions identiques aux ouvrages existants. 

Les garde-corps réhaussés devront garantir : 

• une hauteur réglementaire conforme mesurée à partir du niveau fini du sol après 
travaux ; 
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• une résistance mécanique suffisante aux efforts horizontaux réglementaires ; 

• une continuité de protection sur l’ensemble des linéaires concernés ; 

• l’absence de points d’accrochage ou de zones franchissables dangereuses ; 

• une stabilité durable de l’ensemble des éléments modifiés. 

Aucune réduction de performance structurelle ou de sécurité ne sera acceptée du fait de la 
modification des ouvrages existants. 

L’entreprise devra vérifier la compatibilité des rehausses avec : 

• la structure porteuse existante (béton, acrotère, relevé, nez de dalle) ; 

• les systèmes de fixation en place ; 

• les contraintes d’étanchéité en pied de garde-corps ; 

• les revêtements neufs (carrelage, dalles sur plots, protection lourde). 

Toute reprise d’étanchéité rendue nécessaire par les interventions sur les garde-corps est 
réputée incluse dans les prestations du présent lot. 

 

4.4.3.10 – F+P de séparatif de balcon (140x190 ht) cadre aluminium thermolaqué et 
vitrage SP10 

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de séparatifs de balcons de dimensions 
indicatives 140 x 190 cm (hauteur), constitués d’une ossature en aluminium thermolaqué et 
d’un remplissage en vitrage de sécurité de type SP10, destinés à assurer la séparation 
physique et visuelle entre balcons privatifs ou entre zones de terrasses. 

Ces ouvrages seront mis en œuvre conformément aux normes en vigueur relatives aux 
ouvrages verriers et aux garde-corps ou éléments de séparation en façade, ainsi qu’aux 
règles de sécurité applicables aux bâtiments d’habitation. 

Les séparatifs comprendront notamment : 

• une structure porteuse en profils aluminium extrudé, thermolaqué en teinte au choix 
du maître d’œuvre ; 

• un remplissage en vitrage feuilleté de sécurité de type SP10 (verre feuilleté trempé 
ou équivalent) ; 

• les systèmes de fixation, parcloses, joints et cales nécessaires à la tenue du vitrage ; 

• les dispositifs d’ancrage adaptés aux supports existants (béton, acrotère, dalle, voile 
ou structure métallique) ; 

• les accessoires de finition assurant la protection des arêtes et la continuité 
esthétique. 

Les séparatifs devront garantir : 

• une résistance mécanique adaptée aux efforts en façade et en balcon (vent, chocs 
accidentels, usage courant) ; 

• une sécurité des usagers conforme aux réglementations en vigueur ; 

• une stabilité durable de l’ensemble structure + vitrage ; 
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• une résistance aux UV, aux intempéries et à la corrosion ; 

• une parfaite tenue des vitrages SP10 dans leur système de fixation. 

Le vitrage SP10 devra répondre aux exigences de sécurité en matière de résistance aux 
chocs et limiter les risques de blessure en cas de casse. 

 

Les éléments aluminium seront thermolaqués en usine dans une teinte au choix du maître 
d’œuvre dans la gamme RAL standard. 

L’aspect final devra être homogène, sans rayures, impacts, désaffleurements ou défauts 
visibles. 

Les vitrages devront être propres, sans défauts optiques, bulles ou déformations. 

 

 

4-5 Travaux d’isolation thermique par l’extérieur des pignons du bâtiment B 

 

4.5.1 – Balisage, sécurisation des pieds de façades et zone de stockage 

Les travaux comprennent la mise en place de l’ensemble des dispositifs de balisage, de 
protection et de sécurisation des pieds de façades avant intervention sur les ouvrages 
d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE). 

Il sera notamment prévu : 

• la mise en sécurité des abords immédiats des façades concernées ; 

• la mise en place de barriérage rigide et signalisation adaptée interdisant l’accès aux 
zones de chantier ; 

• la protection des circulations piétonnes et des accès aux bâtiments ; 

• la mise en place d’une zone de stockage spécifique, sécurisée, réservée aux 
matériaux et équipements d’ITE, clairement identifiée et protégée contre toute 
intrusion. 

L’ensemble des dispositifs devra être maintenu en parfait état pendant toute la durée du 
chantier. 

 

4.5.2 – Amenée et repli du matériel spécifique ITE 

Les travaux comprennent l’amenée, l’installation, la maintenance et le repli en fin de chantier 
de l’ensemble des matériels nécessaires à l’exécution des travaux d’ITE, notamment : 

• outillage spécifique de façade ; 

• matériels de découpe et de mise en œuvre des isolants ; 

• équipements de levage et de manutention ; 

• dispositifs de protection individuelle et collective ; 

• matériels de projection ou d’application des enduits. 

L’ensemble des sujétions de transport, stockage, maintenance et repli est réputé compris. 
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4.5.3 – Échafaudages et agrès 

Les travaux comprennent la fourniture, la pose, le maintien en conformité, la modification 
éventuelle et le démontage des échafaudages nécessaires à l’exécution des travaux de 
façade. 

Les échafaudages devront : 

• être conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Code du travail  

• permettre l’accès sécurisé à l’ensemble des façades traitées ; 

• intégrer les protections contre les chutes d’objets (filets, plinthes, protections de pied)  

• être adaptés aux contraintes du site occupé (R+5, accès résidents, phasage). 

Les agrès complémentaires (passerelles, potences, consoles, protections de baies) seront 
réputés inclus. 

 

4.5.4 – Préparation des supports 

Les travaux comprennent la préparation des supports de façade avant mise en œuvre de 
l’ITE. 

Ils comprendront notamment : 

• le nettoyage des supports existants (dépoussiérage, décapage, lavage si nécessaire)  

• la suppression des parties non adhérentes ou dégradées ; 

• la reprise ponctuelle des désordres de façade (épaufrures, fissures, défauts locaux) ; 

• le traitement des zones sensibles avant collage ou fixation de l’isolant ; 

• la vérification de la planéité et de la cohésion du support. 

Les supports devront être sains, secs, propres et compatibles avec la mise en œuvre du 
système ITE retenu. 

 

4.5.5 – Fourniture et pose d’une ITE en PSE graphité 160 mm 

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre d’un système d’Isolation 
Thermique par l’Extérieur en panneaux de PSE graphité d’épaisseur 160 mm, présentant : 

• conductivité thermique λ = 0,031 W/m.K ; 

• résistance thermique R = 5,15 m².K/W (valeur indicative) ; 

• conformité aux normes en vigueur et à un Avis Technique (ATec) ou équivalent. 

Le système comprendra : 

• les panneaux isolants PSE graphité ; 

• le mode de fixation (collage et/ou fixation mécanique selon support et ATec) ; 

• les accessoires de traitement des points singuliers ; 

• les renforts nécessaires aux zones exposées. 

La mise en œuvre assurera une continuité parfaite de l’isolation sans pont thermique 
significatif. 
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4.5.6 – Enduit de finition organique taloché fin 

Les travaux comprennent la réalisation d’un système d’enduit de finition organique taloché 
fin, appliqué sur le système ITE après mise en œuvre d’une couche de régulateur de fond 
compatible. 

Le système comprendra : 

• une couche de régulateur de fond assurant l’homogénéisation du support ; 

• une armature si nécessaire selon système retenu ; 

• un enduit de finition organique taloché fin avec consommation indicative de 2,5 
kg/m². 

La finition devra présenter un aspect homogène, régulier et durable, dans la teinte définie 
par le maître d’œuvre. 

 

4.5.7 – Traitement des angles verticaux 

Les angles verticaux seront traités par : 

• baguettes d’armature entoilées ; 

• profilés d’angle en aluminium thermolaqué assortis à la teinte de façade ; 

• renforts intégrés au système d’enduit. 

Les ouvrages devront assurer : 

• une protection mécanique des arêtes ; 

• une parfaite rectitude des angles ; 

• une continuité esthétique de la façade. 

 

4.5.8 – Fourniture et pose de couvertines aluminium thermolaquées 

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de couvertines en tôle d’aluminium 
thermolaqué en tête d’acrotères ou relevés d’ITE. 

Les couvertines comprendront : 

• profils aluminium adaptés aux épaisseurs de façades ; 

• système de fixation conforme aux prescriptions fabricant ; 

• dispositif d’étanchéité et de protection des relevés ; 

• finition thermolaquée teinte au choix du maître d’œuvre. 

Les ouvrages devront assurer la protection durable des têtes de façades contre les 
infiltrations. 

 

4.5.9 – Traitement des appuis de baies 

Les travaux comprennent la fourniture et la pose d’appuis de baies en profilé aluminium 
thermolaqué. 

Ils comprendront : 
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• profils adaptés aux épaisseurs d’ITE ; 

• rejingots et dispositifs de rejet d’eau intégrés ; 

• retours latéraux et finitions en tableau ; 

• raccordement étanche avec le système ITE. 

Les appuis devront assurer l’évacuation des eaux pluviales et la protection des façades en 
pied de menuiseries. 

 

4.5.10 – Gestion, tri et évacuation des déchets 

Les travaux comprennent la gestion complète des déchets générés par les travaux d’ITE, 
notamment : 

• chutes d’isolants ; 

• déchets d’enduits ; 

• emballages et consommables ; 

• éléments déposés ou remplacés. 

Les déchets seront : 

• triés par nature de matériaux ; 

• stockés de manière sécurisée sur site ; 

• évacués vers des filières agréées ou centres de traitement autorisés ; 

• accompagnés des justificatifs réglementaires de traçabilité. 

L’ensemble des sujétions de tri, manutention, transport et traitement est réputé inclus dans le 
marché. 

 

 

 
 


