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4.5 TRAVAUX ANNEXES

1 OBJET DU PRESENT CCTP

Le présent document a pour objet la description des ouvrages a exécuter au titre du lot
unigue : « Réfection Etanchéités des toitures terrasses (Batiments A & B), réfection
des étanchéités des terrasses accessibles du R+4 du batiment B et mise en ceuvre
d’une isolation thermique par I’extérieur des pignons du batiment B de la résidence :

« SAINT LAURENT du VAR »
832, avenue du Général de Gaulle
06700 SAINT LAURENT du VAR

La résidence est composée de 2 immeubles a usage d’habitation
collective.

e Le batiment A (R+5) comportant 2 entrées.

e Le batiment B (R+4) comportant 3 entrées.
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L’ensemble immobilier comprend :
» 5 niveaux d’habitation soit 25 logements des niveaux R+1 a R+4
pour le batiment A
» 5 niveaux d’habitation soit 42 logements des niveaux RdC a R+4
pour le batiment B
» 1 niveau de caves et garages au R-1 accessibles depuis le
porche couvert (sous batiment A)

Résidence située en zone urbaine dense
Les travaux seront réalisés en site occupé.

Les travaux envisagés concernent les toitures terrasses non circulables des
batiments A & B, les terrasses accessibles carrelées a jouissance privative des R+4
du batiment B et les facades (pignon) EST & OUEST du batiment B

2 VISITE DE CHANTIER :

Une visite du lieu ou se dérouleront les travaux est obligatoire.

L'entrepreneur doit effectuer une reconnaissance des lieux a I'occasion de I'établissement de
son offre.

A cet effet, I'entreprise s'adressera au Maitre d'CEuvre d'exécution et au maitre d'ouvrage
pour toute demande de renseignements complémentaires qu'il pourrait juger nécessaire,
notamment pour son étude. De ce fait, elle ne pourra se prévaloir d'une quelconque
imprécision pour remettre en cause son offre.

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.

En particulier, lui sont parfaitement connus :

- Les conditions d'acces au site

- Les modalités d'acces par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de
stationnement,

- La position et I'état des ouvrages existants,

- L’état de jouissance par les résidents des terrasses du R+4 pour le batiment B

- Les contraintes d'horaires, des interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers et des
installations avoisinantes,

- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur
le domaine public.

L’entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser
d'exécuter tous les travaux de sa profession, ou fassent l'objet d'une demande de
supplément sur ses prix.

L'entreprise assure l'entiere responsabilité des travaux qu'elle exécute.
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En outre, et ce des la remise des offres, I'entreprise fera toutes remarques nécessaires
concernant les exigences de prestations imposées par les réglementations, normes, régles
de l'art, services concessionnaires et administrations et qui ne figureraient pas sur les
documents constituant le présent dossier.

L’entrepreneur titulaire ne pourra en aucun cas se prévaloir d’'un quelconque supplément
aprés signature du marché de travaux.

L’entrepreneur devra veiller lors de I'élaboration de son mémoire technique a prendre en
compte I'environnement de la résidence et notamment :

- Environnement urbain

- Conditions d’accés a la résidence

- Conditions d’accés aux toitures terrasses

- Matériels installés en toitures terrasse

- Organisation de la sécurité collective a mettre en ceuvre pendant les travaux
- Organisation des acces pour les résidents

- Maintien en service des accés carrossables

- Interdiction d'utilisation de I'ascenseur pour les approvisionnements de matériels
et matériaux

- Jouissance privative des terrasses accessibles du R+4 du batiment B

3 GENERALITES

3.1 Prestations dues par ’entrepreneur :

Le marché fait 'objet d’un lot unique ;

e Etanchéité des terrasses inaccessibles et des terrasses accessibles et
réalisation d’une ITE en pignons (pour le batiment B)

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux relatifs au présent lot unique.

Les travaux d’étanchéité comportent notamment :

e La dépose et I'évacuation en site agréé des complexes existants
La fourniture des plans de détails

e La fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation
des ouvrages de revétement d’étanchéité en partie courante et relevés, définis par le
CCTP, toutes sujétions comprises.

e Le bouchage des engravures

¢ la fourniture et I'implantation de tous les ouvrages a sceller
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¢ |a fourniture et la pose des ouvrages en plomb aux pénétrations EP, sorties isolées et
trop pleins.

e La fourniture et la pose des matériaux de protection de I'étanchéité
Les essais de mise en eau de chaque ouvrage étanché

e Le nettoyage aprés exécution des ouvrages

PRESCRIPTIONS GENERALES

Les ouvrages exécutés doivent présenter toutes les qualités de stabilité et de durée
conformes aux Régles de I'Art. Les travaux doivent étre livrés complétement et parfaitement

achevés,

en conformité avec les D.T.U., Normes, Réglements et toute Législation en vigueur

a la date de I'exécution des travaux et suivant les prescriptions et aprés agrément du Bureau
de Contrdle désigné.

Pour tout le Batiment, les fournitures et les transits relatifs au présent lot comprennent tous
les ouvrages et équipements sans aucune limite ni réserve, tous les accessoires, toutes les

sujétions

et toutes les fournitures et poses nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages

sans que cette liste soit limitative mais donnée a titre purement indicatif de :

Tous les travaux préparatoires de dépose ou dévoiement des réseaux en service
sur les terrasses

Tous les travaux de démolitions, de coltinage, de transport et d’évacuation aux
décharges publiques des matériaux issus de ces démolitions y compris taxes et
redevances.

Tous les travaux de préparation des supports

tous les travaux de revétement d’étanchéité pour les parties courantes, relevés et
points singuliers

et toutes sujétions diverses ainsi que les nettoyages complets sans limitation.

Toutes les sujétions d’approvisionnement des matériels et matériaux sur les
terrasses

Toutes les sujétions de protection collectives sur les terrasses

Toutes les sujétions d’organisation des circulations horizontales et verticales.

Tous les travaux de reconnaissance et de préparation des supports (réparation
structurelle, nettoyage, réparation de fissures, lavage...) avant réalisation des

travaux d’isolation en fagade

Toutes les sujétions d’échafaudages et d’approvisionnements pour les travaux
d’isolation

Toutes les prestations et accessoires nécessaires a la parfaite exécution des
travaux d’isolation en facade
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- Toutes les préconisations de pose du fournisseur du systéme retenu a I'exécution
pour I'isolation thermique

- Le traitement exhaustif des points singuliers (baies...) pour la parfaite exécution
des travaux d’isolation

- Les travaux de revétements de finition pour I'isolation en facade

- Toutes les sujétions de finitions par profilés en téle d’aluminium thermolaquée pour
les angles, les acrotéres, les appuis, etc...

Y compris toutes sujétions et fournitures nécessaires pour une réalisation suivant les Régles
de I'Art, Normes, DTU, et Législation en vigueur a la date de I'exécution des travaux.

L’entrepreneur, de par sa qualification, doit assurer les travaux complémentaires nécessaires
au parfait achévement de ses ouvrages et il ne peut, en aucun cas, se prévaloir d’erreurs ou
d’omissions dans les pieces écrites pour justifier une demande de supplément de prix.

L’entrepreneur du présent lot doit apporter toutes les solutions techniques nécessaires pour
se conformer aux DTU, Normes, Réglements, et Législation en vigueur ainsi qu’aux Regles
de l'Art.

L’entrepreneur s’engage a livrer les ouvrages en respectant le niveau qualitatif défini au
présent Devis Descriptif en fonction de la réglementation en vigueur et de 'usage auquel ils
sont destinés.

L’entrepreneur est tenu de metire en adéquation les techniques employées avec la
pathologie a traiter.

L’entrepreneur est tenu de vérifier les dispositions du projet aussi bien pour son Corps d’Etat
gue pour les travaux qui en dépendent, et pour ceux dont il dépend lui-méme. Les ouvrages
a exécuter par le présent lot son défini dans leurs principes généraux par le présent Devis
Descriptif dont I'entrepreneur déclare avoir pris connaissance et avoir donné avant la
passation du marché les sujétions nécessaires et les réservations utiles. Son offre doit étre
faite aprés visite et examen détaillé du site.

Les spécifications du présent Devis Descriptif fournies sont le minimum de réalisations
demandées a I'entrepreneur. Ce dernier est tenu d’ajouter tout ce qui est nécessité pour
satisfaire aux conditions du marché et de la parfaite et compléte exécution des ouvrages.

L’entrepreneur est informé que les marques, les matériaux cités dans le présent Devis
Descriptif ont pour but de renseigner I'entrepreneur de fagon précise sur la prestation
attendue a titre qualitatif et non contraignant.

Il reste entendu que I'entrepreneur du présent lot pourra proposer lors de la présentation des
échantillons, toutes les variantes offrant des qualités équivalentes a celles décrites au
présent Devis Descriptif. L’entrepreneur reste entierement responsable du résultat a obtenir

et de sa garantie contractuelle.

L’entrepreneur doit prévoir ses commandes en temps opportun pour satisfaire le Calendrier
Contractuel d’'avancement des travaux tenu par le Coordonnateur ou le Pilote du chantier et
se conformer aux dispositions dudit Calendrier qu’il accepte sans aucune réserve.
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Tous les travaux s’entendent parfaitement exécutés et parfaitement finis. En conséquence,
I'entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et accessoires nécessaires au complet
achévement de ses ouvrages

L’entrepreneur s’oblige a exécuter tous les travaux de sa compétence nécessaires pour
respecter, d’une part, le niveau de qualité défini pour les prestations et, d’autre part, pour
livrer ses ouvrages parfaitement achevés sans lacune ni discontinuité et en conformité avec
les Reégles de I'Art, DTU, Normes Frangaises et européennes, Réglements et Législation en
vigueur a la date de I'exécution des travaux, avec I'agrément du maitre d’ceuvre désigné et
suivant les indications et recommandations du coordinateur SPS.

Le présent Devis Descriptif définit les obligations de I'entrepreneur pour tout ce qui a trait aux
conditions d’exécution des ouvrages, en complément des obligations fixées par les autres
documents constitutifs du marché.

Ceci concerne tous les ouvrages comme faisant partie intégrante de son forfait qu’ils soient
ou non mentionnés au présent Devis Descriptif.

Aucune réclamation n’est admise pour une omission quelconque qui peut se glisser dans les
pieces écrites concernant le présent lot. Il est bien entendu que I'entrepreneur doit exécuter
tous les travaux de sa compétence nécessaires a 'achévement complet de son lot suivant
les Régles de I'Art, DTU, Normes et Législation en vigueur a la date de I'exécution des
travaux.

La simple constatation d’une non-conformité quelconque tant au niveau des produits,
matériaux, accessoires, etc., qu’au niveau de leur mise en ceuvre :

- D’une utilisation de matériaux et produits non homologués ou n’ayant pas obtenu le
label NF,

- D’une mise en ceuvre non conforme aux prescriptions du fabricant,
- D’une non-conformité aux Normes Francaises, DTU, etc.
- Du non-respect des études techniques, devis descriptifs,
- Du non-respect des regles professionnelles,
- etc.
Entraine le refus des ouvrages et leur réfection pure et simple aux frais de I'entrepreneur

avec les produits et matériaux et mise en ceuvre conformes a ceux agréés y compris toutes
les sujétions afférentes.

Bordereau quantitatif

Le bordereau quantitatif joint au dossier n’est pas un document contractuel. Il
appartient a I’entrepreneur adjudicataire du présent marché, de vérifier les quantités
gui y sont mentionnées.
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Au stade du DCE, ces quantités sont données a titre indicatif pour permettre a I'entreprise de
guantifier son offre de prix avant la signature du marché de travaux.

Aucune réclamation, postérieure a la date de la signature du marché, et relative aux
guantités, ne pourra étre retenue.

Sujétions générales d’exécution

Outre les sujétions d’ensemble qui découlent des contraintes d’organisation de chantier, de
la circulation des véhicules et engins, des stockages et des obligations liees a la
programmation des travaux, I'entrepreneur doit tenir compte dans son offre des sujétions
particulieres suivantes :

- Conditions d’acceés et sujétions en résultant

- Obligation d’assurer la protection des autres ouvrages pendant la durée des
travaux et jusqu’a la réception.

- Protection de ses propres ouvrages. Dans le cas ou des ouvrages ne sont pas
protégés et subissent des dégats consécutifs aux travaux du présent lot,
I'entrepreneur supporte tous les travaux de remise en I'état ou de remplacement a
ses frais exclusifs,

- L’entrepreneur doit également assurer I'entretien des protections pendant la durée
des travaux et jusqu’a la réception,

- L’entrepreneur doit assurer le nettoyage pendant la durée des travaux et jusqu’a la
réception, ainsi que le nettoyage de mise en service de ses travaux,

- Suivant directives de Maitre d’ceuvre, certaines parties d’ouvrages peuvent étre
commandées avec des décalages sur la marche normale du chantier. De ce fait,
I'entrepreneur du présent lot peut en ignorer les difficultés et ne peut prétendre a
une révision guelconque de son forfait,

- L’entrepreneur reste seul responsable de I'exécution et de la mise en ceuvre de ses
ouvrages et doit exécuter a ses frais toutes les réparations nécessaires a leur
bonne finition et, ce, jusqu’a la réception.

Choix des matériaux :

L’entrepreneur est seul responsable du choix des produits et des fournisseurs et doit
proposer des produits répondant aux critéres d’aptitude a I'emploi et d’aspect de finition
demandés aux présent Devis Descriptif.

Avant passation du marché, il est établi par I’entrepreneur sous forme de tableau une
nomenclature détaillée, article par article, des produits qu’il se propose d’appliquer
sur le chantier et soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre a laquelle sont joints les
Avis Techniques du fabricant. Cette nomenclature fait partie des piéces contractuelles
du marché.
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L’agrément du maitre d’ceuvre ne diminue aucunement la responsabilité de I'entrepreneur
qui demeure en tout état de cause seul et entierement responsable du choix des produits et
des fournisseurs.

Sécurité

Toutes les mesures de sécurité seront également prévues, afin de protéger totalement les
copropriétaires et visiteurs, le personnel de chantier et les tiers, pendant toute la durée du

chantier.

Les produits employés nocifs ou inflammables seront conformes aux prescriptions du
fabricant.

Le MO a désigné le BE RGCSPS, représenté par M. Romuald GUENIN comme CSPS du
chantier.

Ce dernier sera également chargé du contréle de la régularité de la Main d’ceuvre.

3.2 Documents — normes —regles - législation :

Les prescriptions du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
définissent les conditions techniques minimales d'exécution des travaux relatifs :

o alaréfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses inaccessibles ;

« alaréfection des ouvrages d'étanchéité des terrasses accessibles avec
protection dure carrelée ;

e alaréalisation d'une isolation thermique par I'extérieur (ITE) des facades pignons
d'un immeuble collectif d’habitation R+4.

Les entreprises sont réputées parfaitement connaitre les reglements, normes et
regles de l'art applicables aux ouvrages faisant I'objet du présent marché.

Les prestations comprennent I'ensemble des fournitures, matériels, accessoires,
ouvrages annexes, essais, contrbles et sujétions nécessaires a la réalisation
d'ouvrages parfaitement achevés, conformes aux regles de l'art.

Hiérarchie des documents

Les travaux devront étre exécutés conformément :
e aux lois et reglements en vigueur ;

e au Code de la commande publique ;

e au Code de la construction et de I'habitation ;

e au Code du travalil ;
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e au Code de I'environnement ;
e au CCAG Travaux lorsqu'il est rendu applicable au marché ;
e aux Eurocodes applicables ;
e aux normes francaises homologuées (NF) ;
e aux normes européennes (NF EN) ;
e aux Documents Techniques Unifiés (NF DTU) ;
e aux Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) du CSTB ;
e aux e-Cahiers du CSTB;
e aux Recommandations professionnelles de la C2P ;
e aux Avis Techniques (ATec) ;
e aux Documents Techniques d'Application (DTA) ;
« aux Evaluations Techniques Européennes (ETE) ;
e aux prescriptions des fabricants ;
e auxregles de l'art.
En cas de contradiction entre plusieurs documents, le document imposant le niveau
de qualité ou de sécurité le plus élevé prévaudra.
Les entreprises devront respecter notamment :
e Code de la commande publique.
e Code de la construction et de I'habitation.
o Code du travail.
Les entreprises respecteront notamment les dispositions relatives :
aux travaux en hauteur ;
aux équipements de protection collective ;
aux échafaudages ;

aux équipements de protection individuelle ;
aux opérations de levage.

AN NN RN

e Code de I'environnement.

Les entreprises assureront :

v le tri des déchets ;

v leur évacuation vers une filiere agréée ;

v latracabilité des déchets ;

v le respect de la réglementation REP PMCB.
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DOCUMENTS NORMATIFS APPLICABLES
Les ouvrages devront satisfaire aux normes francaises et européennes applicables.

Cette liste n'est pas limitative.

Documents technigues relatifs aux toitures-terrasses

Les ouvrages d'étanchéité seront conformes notamment :

v

v

NF DTU 43.1 — Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec
éléments porteurs en magonnerie en climat de plaine ;

NF DTU 43.5 — Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou
inclinées ;

NF DTU 20.12 — Conception des ouvrages en maconnerie recevant une
étanchéité ;

NF DTU 20.1 — Ouvrages en magonnerie ;

NF DTU 21 — Exécution des ouvrages en béton.

Isolation thermigue

Les isolants devront satisfaire :

v
v
v

aux normes européennes applicables a leur famille de produits ;
aux Cahiers CSTB concernant les isolants supports d'étanchéité ;
aux Avis Techniques du procédé retenu.

Les résistances thermiques devront étre conformes aux exigences de la
réglementation en vigueur ainsi qu'aux prescriptions de I'étude thermique

Etanchéité bitumineuse

Les membranes devront répondre notamment :

v

v
v
v

NF EN 13707 ;
aux Cahiers CSTB ;
aux Avis Techniques.

Etanchéité synthétique

Le cas échéant :

v

NF EN 13956 ;

v Avis Techniques ;

v

DTA.

DCE juin 2026 Page 11/68 CCTP lot unique.



In’li PACA LOT unique : Réfection des étanchéité CCTP
Résidence : SAINT LAURENT du VAR

Terrasses accessibles carrelées

Les ouvrages seront réalisés conformément notamment :

NF DTU 52.2 — Pose collée des revétements céramiques ;
NF DTU 26.2 — Chapes et dalles ;

NF DTU 43.1;

NF EN 12004 — Mortiers-colles ;

NF EN 13888 — Mortiers de joints ;

NF EN 14411 — Carreaux céramiques.

DN NI NI NN

Isolation Thermique par |I'Extérieur

Les travaux d'ITE seront réalisés conformément :
v aux régles professionnelles ETICS ;

v aux Cahiers CSTB applicables aux systemes d'ITE ;

v aux Avis Techniques ou DTA du procédé ;

v/ aux prescriptions du fabricant ;

v aux proces-verbaux de réaction et de résistance au feu.

Le systeme retenu devra étre complet et provenir d'un seul fabricant.
Aucun panachage de composants issus de fabricants différents ne sera admis.

Les revétements de finition mis en ceuvre sur les systemes d'isolation thermique par
I'extérieur devront étre parfaitement compatibles avec le procédé d'ITE retenu et
provenir du méme systeme sous Avis Technique, Document Technique d'Application
(DTA) ou Evaluation Technique Européenne (ETE).

Les produits de finition devront satisfaire notamment aux documents techniques et
normes suivants :

v' Regles professionnelles applicables aux systemes d'Isolation Thermique par
I'Extérieur (ETICS) ;

v' Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) du CSTB applicables aux systéemes
d'enduits minces sur isolant ;

v' Cahiers CSTB relatifs aux systémes d'ITE sous enduit mince ;
v Avis Technique (ATec), Document Technique d'Application (DTA) ou Evaluation
Technique Européenne (ETE) du procédé mis en ceuvre.

v" NF EN 15824 — Spécifications des enduits organiques extérieurs et intérieurs
(enduits a base de résines acryliques, siloxanes, silicates ou silicones).
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v" NF EN 1062 (ensemble des parties applicables) — Peintures et systéemes de
peinture pour macgonnerie extérieure, définissant notamment les performances
relatives :

- ala perméabilité a la vapeur d'eau ;

- ala perméabilité a I'eau liquide ;

- alafissuration ;

- alarésistance au dioxyde de carbone ;
- ala durabilité.

v" NF EN 998-1 — Mortiers d'enduits extérieurs et intérieurs lorsque le systéme
comporte une finition minérale.

v NF EN 13501-1 — Classement de réaction au feu des produits et éléments de
construction.

v NFDTU 42.1 -
Réfection des facades en service par revétements d'imperméabilité a base de
polymeéres, applicable pour les travaux de ravalement et les revétements
d'imperméabilité des parties de facade non couvertes par le systeme ETICS,
notamment lorsque sont prescrits des revétements de classe D2, D3 ou I1 a 14.

v NFDTU59.1 -
Travaux de peinture des batiments — Revétements de peinture en feuil mince,
semi-épais ou épais, applicable aux revétements de peinture, revétements semi-
épais (RSE) et revétements plastiques épais (RPE) mis en ceuvre sur les
supports admissibles, dans les limites de son domaine d'application.

e Cahiers du CSTB

Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) applicables aux systémes
ETICS.

Cahiers CSTB relatifs aux enduits minces sur isolant.
Cahiers CSTB concernant les revétements d'imperméabilité de facade.

Normes Européennes :
NF EN 15824 — Enduits organiques extérieurs et intérieurs.

NF EN 1062 (ensemble des parties applicables) — Peintures et systemes de
peinture pour magonnerie extérieure.

NF EN 998-1 — Mortiers d'enduits extérieurs et intérieurs.
NF EN 13501-1 — Classement de réaction au feu des produits de construction.
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Evacuation des eaux pluviales

Les ouvrages devront respecter :
v NFDTU 60.11 ;
v NF EN 12056.

Les descentes, naissances, trop-pleins, boites a eau et dispositifs de collecte devront
étre compatibles avec le systeme d'étanchéité.

Ouvrages métalliqgues

Les couvertines, bandes de rive, bavettes, solins et accessoires seront conformes :
v aux normes NF applicables ;

v/ aux prescriptions des fabricants ;

v aux DTU concernés.

Sécurité incendie

Les matériaux employés devront satisfaire aux exigences réglementaires applicables
aux batiments d'habitation collectifs.

Les justificatifs suivants pourront étre demandés :
v classement de réaction au feu ;

v proces-verbaux de classement ;

v attestations ACERMI ;

v certificats CE ;

v Déclarations de Performance (DoP).

Avis Techniques

Tous les procédés non traditionnels devront bénéficier :
v d'un Avis Technique favorable ;

ou

v d'un Document Technique d'Application ;

ou

v d'une Evaluation Technique Européenne.

Les entreprises remettront les documents correspondants avant le démarrage des
travaux.
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Prescriptions des fabricants

Les entreprises respecteront strictement :
les notices de pose ;

les prescriptions de stockage ;

les températures de mise en ceuvre ;
les temps de séchage ;

les conditions climatiques ;

les compatibilités entre matériaux.

AN NI N N R

3.3 Regles professionnelles

Indépendamment des prescriptions du présent CCTP, I'ensemble des travaux devra étre
exécuté dans le strict respect des régles de l'art et des regles professionnelles reconnues
applicables a chaque corps d'état. Les entreprises devront notamment se conformer aux
recommandations et prescriptions publiées par les organismes professionnels compétents,
aux Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) et Cahiers du CSTB, ainsi qu'aux Avis
Techniques (ATec), Documents Techniques d'Application (DTA) ou Evaluations Techniques
Européennes (ETE) des procédés mis en ceuvre. Lorsque plusieurs documents sont
applicables a un méme ouvrage, les dispositions les plus contraignantes ou offrant le niveau

de performance, de sécurité et de durabilité le plus élevé prévaudront.

3.4 Fournitures et matériaux :

Tous les matériaux, produits, composants, procédés et matériels destinés a la réalisation
des ouvrages devront étre neufs, de premier choix, exempts de tout défaut de fabrication,
parfaitement adaptés a leur destination et conformes aux dispositions du présent CCTP, aux
régles de l'art, aux normes en vigueur, aux Documents Techniques Unifiés (NF DTU), aux
normes NF et NF EN, aux Cahiers des Prescriptions Technigues (CPT) du CSTB, aux Avis
Techniques (ATec), Documents Techniques d'Application (DTA), Evaluations Techniques
Européennes (ETE), ainsi qu'aux prescriptions des fabricants.

Les matériaux devront étre titulaires du marquage CE lorsque celui-ci est exigé par la
réglementation européenne. lls devront étre accompagnés de leurs Déclarations de
Performance (DoP), fiches techniques, fiches de données de sécurité (FDS), proceés-verbaux
de classement au feu, certificats de conformité et, lorsque requis, des certificats ACERMI
pour les produits isolants.

Les procédés mis en ceuvre devront relever du domaine traditionnel ou bénéficier d'un Avis
Technique (ATec), d'un Document Technique d'Application (DTA) ou d'une Evaluation
Technique Européenne (ETE) en cours de validité. La mise en ceuvre devra étre strictement
conforme aux prescriptions de ces documents et aux recommandations du fabricant.

Les entreprises devront veiller a la parfaite compatibilité chimiqgue, mécanique et
fonctionnelle entre tous les matériaux constituant un méme ouvrage. Aucun assemblage de
produits ou composants provenant de systemes différents ne sera admis lorsqu'il est
susceptible de remettre en cause les performances de l'ouvrage, sa durabilité ou les
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garanties du fabricant. Les systéemes complets d'étanchéité et d'isolation thermique devront
provenir, autant que possible, d'un méme fabricant ou étre expressément reconnus
compatibles par leurs fabricants respectifs.

Les matériaux devront présenter une durabilité compatible avec la durée de vie attendue des
ouvrages et étre adaptés aux conditions d'exposition du batiment, notamment aux
sollicitations climatiques, aux rayonnements ultraviolets, aux amplitudes thermiques, aux
cycles de gel/dégel, aux eaux de ruissellement, aux embruns marins, aux atmosphéres
polluées et aux agressions biologiques. Compte tenu de la localisation de I'opération en zone
littorale méditerranéenne, les matériaux exposés devront présenter une résistance renforcée
a la corrosion, au vieillissement prématuré et a I'encrassement.

Ouvrages d'étanchéité

Les systemes d'étanchéité devront constituer des procédés complets bénéficiant d'un Avis
Technique (ATec), d'un DTA ou d'une ETE. lls comprendront I'ensemble des composants
prescrits par le fabricant, notamment les primaires d'accrochage, écrans pare-vapeur,
isolants supports, membranes d'étanchéité, couches de liaison, protections, relevés, bandes
de renfort, pieces préformées, accessoires de fixation, évacuations d'eaux pluviales,
dispositifs de ventilation et ouvrages métalliques associés.

Les membranes d'étanchéité devront présenter des caractéristigues mécaniques,
thermiques et de durabilité compatibles avec les sollicitations de l'ouvrage. Elles devront
notamment résister aux variations dimensionnelles, aux cycles thermiques, aux
rayonnements UV lorsqu'elles sont exposées, aux poingonnements, aux déformations des
supports et aux sollicitations liées aux interventions d'entretien. Les relevés, émergences,
joints, traversées de toiture et points singuliers seront réalisés exclusivement a l'aide des
accessoires prévus dans le procédé sous Avis Technique.

Les ouvrages d'étanchéité devront garantir une parfaite continuité de I'enveloppe, sans
discontinuité ni incompatibilité entre les différents composants. Toutes les soudures,
collages, fixations et raccordements devront étre réalisés conformément aux prescriptions du
fabricant et faire I'objet des autocontréles nécessaires.

Isolation thermique

Les matériaux isolants devront étre certifiéss ACERMI lorsqu'une certification est disponible
pour la famille de produits concernée et satisfaire aux performances thermiques,
mécaniques et de durabilité exigées par la réglementation en vigueur ainsi que par les
pieces du marché.

lIs devront notamment présenter une résistance thermique conforme aux objectifs de
performance énergétique de l'opération, une résistance a la compression compatible avec
leur destination, une stabilité dimensionnelle durable, une faible sensibilité a I'hnumidité, une
compatibilité avec les systemes d'étanchéité ou d'ITE associés et des performances de
réaction au feu adaptées a la réglementation applicable aux batiments d'habitation collectifs.

Les panneaux isolants devront étre livrés parfaitement plans, sans déformation, sans
altération des parements et protégés contre les intempéries pendant le stockage et la mise
en ceuvre. Aucun produit présentant des dégradations, des traces d'humidité, des chocs, des
déformations ou des défauts susceptibles d'altérer ses performances ne sera accepté.
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Les performances thermiques annoncées par les fabricants devront étre justifiées par les
certificats en vigueur et les valeurs déclarées dans les Déclarations de Performance (DoP).
Le maitre d'ceuvre pourra exiger la communication de tout document permettant de vérifier la
conformité des matériaux avant leur mise en ceuvre.

Le titulaire du marché demeurera seul responsable du choix définitif des matériaux et
procédés qu'il propose, de leur parfaite compatibilité, ainsi que de leur conformité aux
exigences réglementaires, normatives et contractuelles. L'acceptation des fiches techniques
ou des échantillons par le maitre d'ceuvre ne saurait en aucun cas transférer cette
responsabilité ni dégager I'entreprise de son obligation de résultat quant a la qualité, a la
durabilité et aux performances des ouvrages réalisés.

3.5 Prescriptions générales :

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans
des conditions telles gu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité, de
stabilité, de sécurité, de durabilité et de pérennité attendues, conformément aux
dispositions du présent CCTP, aux régles de l'art, aux normes et réglementations en
vigueur ainsi qu'aux prescriptions des fabricants.

Il est expressément spécifié ici que I'entrepreneur devra I'exécution compléte et
parfaite de tous les ouvrages, facons et fournitures nécessaires et de dimension
suffisante pour obtenir une étanchéité parfaite des terrasses, la performance requise
pour l'isolation et I'aspect de finition de soigné pour les revétements

Les prestations comprendront, sans que cette liste soit limitative, I'ensemble des
travaux préparatoires nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages, notamment
la reconnaissance et la réception contradictoire des supports, les sondages
éventuels, le nettoyage, le décapage, la dépose des ouvrages existants, les
réparations localisées, le traitement des fissures, le ragréage, le reprofilage des
supports, la réalisation ou la reprise des formes de pente, les primaires
d'accrochage, ainsi que toutes les sujétions nécessaires a l'obtention de supports
sains, propres, plans, cohésifs, secs et conformes aux exigences des procédés mis
en ceuvre.

Les ouvrages d'étanchéité comprendront toutes les fournitures et prestations
nécessaires a la constitution d'un complexe complet et continu, incluant notamment
les écrans pare-vapeur, les isolants thermiques, les membranes d'étanchéité, les
pontages de joints de structure, de dilatation ou de fractionnement, les renforts, les
traitements des points singuliers, les relevés d'étanchéité, les retombeées, les
raccordements aux ouvrages existants, les protections d'étanchéité, les dispositifs de
collecte et d'évacuation des eaux pluviales, ainsi que tous les accessoires
indispensables a la parfaite continuité de I'enveloppe et a la pérennité de I'ouvrage.

Les relevés d'étanchéité, solins, bandes de rive, couvertines, bavettes, bandes porte-
solins, profils métalliques, costieres, pieces de finition, engravures, dispositifs de
fixation et accessoires métalligues seront réalisés avec les matériaux compatibles
avec le procédé retenu et mis en ceuvre conformément aux prescriptions des
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Documents Techniques Unifies (NF DTU), des Avis Techniques (ATec), Documents
Techniques d'Application (DTA), Evaluations Techniques Européennes (ETE) et aux
prescriptions des fabricants. Les ouvrages devront assurer une parfaite étanchéité
aux eaux de ruissellement ainsi qu'une protection durable contre les infiltrations.

Les protections des ouvrages d'étanchéité, qu'elles soient autoprotégées, rapportées
ou lourdes, seront adaptées a la destination des toitures-terrasses et des terrasses
accessibles. Les protections lourdes circulables comprendront notamment les
couches de désolidarisation, les chapes, les protections drainantes, les revétements
carrelés, les joints de fractionnement, les joints périphériques, les dispositifs de
drainage et tous les accessoires nécessaires a leur bon fonctionnement et a leur
durabilité.

Les travaux d'Isolation Thermique par I'Extérieur (ITE) comprendront I'ensemble des
prestations nécessaires a la réalisation d'un systeme complet, notamment la
préparation et la réparation des supports, la fourniture et la pose des panneaux
isolants, les dispositifs de collage et de fixation mécanique, les profilés de départ,
corniéres, baguettes d'angle, profils de dilatation, renforts d'armature, sous-enduits
armés, traitements des points singuliers, raccordements aux menuiseries,
couvertines, acrotéres, appuis, tableaux, seuils, ainsi que la réalisation des
revétements de finition, enduits ou revétements organiques, parfaitement
compatibles avec le procédé retenu.

Les entreprises devront prévoir, dans leur prix global et forfaitaire, toutes les
fournitures, fagons, accessoires, piéces spéciales, sujétions de mise en ceuvre,
protections provisoires, moyens d'exécution, essais, contréles, réglages et finitions
nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages, méme s'ils ne sont pas
expressément décrits dans le présent CCTP mais sont indispensables a leur
conformité, a leur bon fonctionnement, a leur sécurité, a leur durabilité et a leur
parfaite finition.

3.6 Contrbles et essais :

L'entreprise devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, I'ensemble
des contrdles, essais, mesures, Vérifications et autocontrbles nécessaires pour
garantir la parfaite conformité des ouvrages aux dispositions du présent CCTP, aux
Documents Technigues Unifiés (NF DTU), aux normes NF et NF EN, aux Cahiers
des Prescriptions Techniques (CPT) du CSTB, aux Avis Techniques (ATec),
Documents Techniques d'Application (DTA), Evaluations Techniques Européennes
(ETE), ainsi qu'aux prescriptions des fabricants.

Ces contrbles seront réalisés tout au long des travaux et avant recouvrement des
ouvrages. lIs ne dispensent en aucun cas l'entreprise de son obligation de résultat.

Le maitre d'ceuvre pourra demander la réalisation de tout contrble complémentaire
gu'il jugera nécessaire a la vérification de la qualité des ouvrages.
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Contréle des supports

Avant toute intervention, l'entreprise procédera a un examen contradictoire des
supports afin de vérifier notamment :

e leur stabilité et leur cohésion ;
e leur planéité ;
o leur état de propreté ;

e leur taux d'humidité lorsque celui-ci est susceptible d'influer sur la mise en
ceuvre ;

« l'absence de parties friables, pulvérulentes ou non adhérentes ;
« la conformité des pentes et des formes de pente ;

o [|'état des relevés, acroteres, costiéres, émergences, seuils et ouvrages
annexes ;

« la conformité des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales.

Toute anomalie susceptible de compromettre la bonne exécution des travaux devra
étre immeédiatement signalée au maitre d'ceuvre. Aucun ouvrage ne devra étre
exeécuté sur un support reconnu non conforme.

Contrble des matériaux

Avant leur mise en oceuvre, tous les matériaux feront I'objet d'un contréle portant
notamment sur :

o leur conformité aux prescriptions du marché ;

« leur identification et leur tracabilité ;

o leur état de conservation ;

« leur date de fabrication lorsque celle-ci conditionne leur utilisation ;
e leur stockage ;

« leur compatibilité avec les autres composants du procédé.

L'entreprise remettra, avant le démarrage des travaux, les fiches techniques,
Déclarations de Performance (DoP), certificats ACERMI le cas échéant, proces-
verbaux de classement au feu, Avis Techniques (ATec), DTA ou ETE correspondant
aux matériaux proposes.

Contrbles des ouvrages d'étanchéité

L'entreprise effectuera tous les autocontroles nécessaires au cours de la réalisation
des ouvrages d'étanchéité et vérifiera notamment :

o la conformité des supports ;
o la qualité des primaires ;
e la continuité du pare-vapeur ;
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e la conformité des panneaux isolants ;

e leur calepinage ;

e leur fixation ou leur collage ;

o la continuité des membranes d'étanchéité ;

« la qualité des soudures et recouvrements ;

« le traitement des joints de dilatation ;

o lesrelevés d'étanchéité ;

« les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales ;

« les points singuliers ;

o les relevés, pénétrations, émergences et costieres.

Les soudures des membranes devront étre contrblées au fur et a mesure de leur
réalisation.

Toute zone présentant une anomalie sera reprise avant poursuite des travaux.

Controles des ouvrages d'ITE
L'entreprise réalisera les contrbles nécessaires concernant notamment :
« la conformité du support ;
« les essais d'adhérence lorsque prescrits par le procédé ;
« le calepinage des panneaux isolants ;
e la qualité du collage ;
e le nombre, la nature et la profondeur des chevilles ;

o les essais darrachement des fixations lorsque le procédé ou le maitre
d'ceuvre l'exige ;

« la planéité générale des facades ;

« le traitement des joints de fractionnement ;
« les renforts d'angles ;

e les armatures;

o I'épaisseur des sous-enduits ;

o larégularité des revétements de finition ;

e les raccordements aux menuiseries, couvertines, appuis, acroteres et autres
points singuliers.
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Essais d'arrachement

Lorsque les prescriptions du procédé ou les caractéristiques du support le
nécessitent, I'entreprise réalisera, a ses frais, des essais d'arrachement destinés a
déterminer :

o le type de fixation adapté ;
e lalongueur des chevilles ;
« la résistance mécanique du support.

Le nombre et la localisation des essais seront déterminés par le maitre d'ceuvre en
fonction de la nature des supports.

Les résultats seront consignés dans un proces-verbal transmis avant toute mise en
ceuvre définitive.

Controle de I'étanchéité

Avant réception, I'entreprise procédera aux vérifications nécessaires afin de s'assurer
de la parfaite étanchéité des ouvrages.

Le maitre d'ceuvre pourra prescrire, lorsque cela est techniguement réalisable, des
essais de mise en eau ou tout autre essai approprié permettant de vérifier I'absence
d'infiltration.

En cas de fuite ou de désordre, l'entreprise procédera immédiatement aux
recherches, réparations, nouveaux essais et remises en état nécessaires, sans
incidence financiére pour le maitre d'ouvrage.

Contrble des ouvrages terminés

Avant les opérations préalables a la réception, I'entreprise vérifiera notamment :
« la conformité des ouvrages aux plans et au CCTP ;
o la qualité des finitions ;
« la continuité des ouvrages ;

« l'absence de cloquage, fissuration, décollement, poingonnement ou défaut
d'aspect ;

« la conformité des pentes ;
o le libre écoulement des eaux ;
« le parfait fonctionnement des évacuations ;
« la conformité des protections lourdes ;
o [|'état des revétements de finition sur ITE.
Tous les défauts constatés devront étre repris avant la réception.
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Documents de contrble

L'entreprise remettra au maitre d'ceuvre, avant les opérations préalables a la
réception, I'ensemble des documents suivants :

« fiches d'autocontrole ;

o proces-verbaux d'essais ;

e rapports d'essais d'arrachement ;

« certificats de conformité des matériaux ;

« fiches techniques des produits mis en ceuvre ;

o Déclarations de Performance (DoP) ;

« certificats ACERMI, le cas échéant ;

o Auvis Techniques (ATec), DTA ou ETE des procédés utilisés ;

e notices d'entretien et de maintenance ;

o plans de récolement et Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser la réception des ouvrages tant que
I'ensemble de ces documents n'aura pas été fourni et validé.

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4-1 Installations de chantier — Généralités
Le MOE attire I'attention de I'entrepreneur sur les contraintes spécifiques du site.
A savoir :

+ Site occupé

+ Circulation et stationnement a maintenir pendant la durée des travaux sur la cour
intérieure pour entretien de la résidence

+ Présence de garages en sous-sols (R-1)
+ AcCes aux garages a maintenir pendant les travaux

+ Limitation de tonnage et de gabarit pour I'accés au parking intérieur de la
résidence

Le marché de I'entreprise prévoit toutes les dispositions et sujétions nécessaires a la
réalisation des travaux en fonction de ces contraintes.

4.1.1.1 — Reconnaissance des lieux — Etat des lieux — Constat d'huissier

Avant toute intervention sur le site, l'entreprise sera réputée avoir procédé a une
reconnaissance compléte des lieux, des ouvrages existants, de leurs conditions d'acces, de
leur environnement, ainsi que des contraintes techniques, architecturales et d'exploitation
susceptibles d'influer sur les conditions d'exécution des travaux.
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Cette reconnaissance devra permettre a |'entreprise de prendre connaissance notamment :
o de I'état général des batiments et des ouvrages existants ;

o de la configuration des toitures-terrasses, des terrasses accessibles, des facades et
des pignons concernés par les travaux ;

e des accés au chantier, des possibilités de stockage, de levage et
d'approvisionnement ;

o des réseaux existants apparents ou susceptibles d'étre rencontrés ;

e des ouvrages techniques en toiture (équipements, émergences, ventilations, gaines,
dispositifs de sécurité, installations techniques, etc.) ;

o de l'état des revétements existants, des supports, des relevés d'étanchéité, des
ouvrages métalliques et des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales ;

e des contraintes liées a l'occupation permanente de l'immeuble, a la sécurité des
occupants et au maintien des acces.

L'entreprise ne pourra se prévaloir, aprés remise de son offre, d'une méconnaissance des
lieux, des conditions d'acces, des caractéristiques des ouvrages existants ou des difficultés
d'exécution pour solliciter une modification de son prix, un délai supplémentaire ou une
indemnisation.

Avant le démarrage des travaux, l'entreprise établira contradictoirement avec le maitre
d'ouvrage ou son représentant un état des lieux des parties communes, des facades, des
toitures, des terrasses, des locaux techniques, des accés au chantier, ainsi que de tous les
ouvrages susceptibles d'étre affectés par les travaux. Cet état des lieux sera accompagné
d'un reportage photographique daté et géolocalisé, permettant d'identifier clairement I'état
initial des ouvrages.

En complément, I'entreprise fera établir, a ses frais, avant toute intervention, un constat
d'huissier de justice portant sur I'ensemble des zones concernées par les travaux ainsi que
sur les ouvrages et propriétés riveraines susceptibles d'étre impactés par les opérations de
chantier. Ce constat comprendra notamment les fagades, parties communes, logements
concernés le cas échéant, clotures, voiries, trottoirs, espaces extérieurs, ouvrages mitoyens,
réseaux apparents et tous éléments présentant un risque de dégradation.

Le constat d'huissier sera remis au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage avant 'ordre de
service prescrivant le démarrage des travaux. A défaut de production de ce document, le
maitre d'ceuvre pourra différer le commencement des travaux sans que l'entreprise puisse
prétendre & une quelconque indemnité ou prolongation de délai.

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires
pour préserver les ouvrages existants, les parties communes, les équipements, les espaces
extérieurs, les plantations, les réseaux et les propriétés voisines. Elle sera tenue de réparer,
a ses frais et sans délai, toute dégradation qui lui serait imputable, afin de restituer les lieux
dans un état au moins équivalent a celui constaté avant le début des travaux.

L'entreprise demeurera seule responsable des dommages causés aux ouvrages existants,
aux tiers ou aux biens environnants du fait de ses interventions, de celles de ses sous-
traitants ou de toute personne placée sous sa responsabilité.
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4.1.1.2 — Installations de chantier — Amenée et repli du matériel — Cantonnements —
Branchements provisoires — Panneau de chantier

Les prestations comprendront I'ensemble des installations de chantier nécessaires a la
parfaite exécution des travaux, leur maintenance pendant toute la durée de l'opération, puis
leur démontage et I'évacuation compléte en fin de chantier.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de limiter les nuisances pour les
occupants de l'immeuble, les riverains et les usagers, tout en garantissant le maintien des
acces aux logements, aux parties communes, aux locaux techniques et aux dispositifs de
secours.

Amenée et repli du matériel

\

L'entreprise assurera, a ses frais, I'amenée, le montage, l'entretien, les déplacements
éventuels et le repli de I'ensemble des matériels, équipements et installations nécessaires a
I'exécution des travaux, notamment :

e échafaudages fixes ou roulants ;

e plateformes de travail ;

e appareils de levage ;

e engins de manutention ;

e moyens d'acces aux toitures ;

e protections collectives ;

o dispositifs de protection contre les chutes ;

e matériels de découpe, de soudage et de mise en ceuvre des matériaux ;
e installations de stockage ;

o clbtures et dispositifs de sécurisation du chantier.

Tous les matériels devront étre conformes a la réglementation en vigueur, régulierement
vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement pendant toute la durée du chantier.

A l'achévement des travaux, l'entreprise procédera au démontage de l'ensemble des
installations provisoires, a I'évacuation des matériels et matériaux résiduels, ainsi qu'au
nettoyage complet des emprises de chantier. Les lieux seront restitués en parfait état de
propreté.

Cantonnements

L'entreprise réalisera, entretiendra et exploitera les installations de cantonnement
nécessaires a son personnel, conformément aux dispositions du Code du travail.
Ces installations comprendront, selon les besoins du chantier :

e un bureau de chantier ;

e un local vestiaire ;

e un réfectoire ;

e des sanitaires ;
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e les équipements nécessaires au stockage sécurisé des matériels et matériaux.

Leur implantation sera soumise a l'accord préalable du maitre d'ceuvre et du maitre
d'ouvrage et devra tenir compte des contraintes d'exploitation de l'immeuble ainsi que des
exigences de sécurité.

Les cantonnements seront maintenus en permanence dans un parfait état de propreté,
d'hygiene et de fonctionnement.

Branchements provisoires

L'entreprise réalisera, aprés autorisation des gestionnaires concernés et du maitre

d'ouvrage, tous les branchements provisoires nécessaires a l'exécution des travaux,
notamment :

o alimentation électrique ;
e alimentation en eau ;
e évacuation éventuelle des eaux usées ;
e éclairage provisoire des zones de travail.
Les consommations d'eau et d'électricité, ainsi que I'ensemble des frais de raccordement, de

location, d'abonnement, d'entretien, de protection, de dépose et de remise en état seront a la
charge de I'entreprise, sauf dispositions contraires prévues dans les piéces du marché.

Toutes les installations provisoires devront étre conformes a la réglementation en vigueur et
faire l'objet des contrbles réglementaires requis avant leur mise en service.

Panneau de chantier

L'entreprise fournira, installera, entretiendra et déposera en fin de chantier un panneau de
chantier implanté a un emplacement validé par le maitre d'ceuvre.

Le panneau sera réalisé sur un support rigide, résistant aux intempéries et parfaitement
lisible depuis la voie publique.
Il comportera notamment :

e le nom de l'opération ;

e le nom du maitre d'ouvrage ;

e le nom du maitre d'ceuvre ;

e le coordonnateur SPS, le cas échéant ;

¢ le bureau de contrdle, le cas échéant ;

e les entreprises titulaires des marchés ;

e les références des autorisations administratives lorsque leur affichage est
réglementaire.
Toute autre publicité ou signalisation a caractere commercial sera interdite, sauf accord
expres du maitre d'ouvrage.
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Prescriptions générales

L'ensemble des installations de chantier, zones de stockage, matériels, clétures, accés
provisoires et dispositifs de protection fera I'objet d'une implantation préalablement validée
par le maitre d'ceuvre.

L'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes,
la protection des ouvrages existants, le maintien de la propreté des parties communes, des
voiries et des espaces extérieurs, ainsi que la continuité de l'exploitation de l'immeuble
pendant toute la durée des travaux.

Toutes les sujétions liées a l'installation, a I'exploitation, a I'entretien, a la surveillance et au
repli des installations de chantier sont réputées incluses dans les prix du marché et ne
pourront donner lieu a aucune rémunération complémentaire.

4.1.1.3 — Aménagement d'une zone sécurisée pour le stockage des gravats et déchets
de chantier — Organisation du tri sélectif

L'entreprise réalisera, dés le démarrage du chantier et pendant toute la durée des travaux,
une zone de stockage spécifiguement destinée au dépdt temporaire des gravats, matériaux
déposés et déchets de chantier.

L'implantation de cette zone sera soumise a l'approbation préalable du maitre d'ceuvre et du
maitre d'ouvrage. Elle devra étre compatible avec les contraintes d'exploitation de
l'immeuble, préserver les accés des occupants, les cheminements piétons, les voies de
secours et les circulations des véhicules d'intervention.

La zone de stockage sera matérialisée, cléturée ou protégée de maniére a empécher tout
acceés aux personnes non autorisées. Elle sera maintenue en permanence dans un parfait
état d'ordre, de propreté et de sécurité. Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin
d'éviter les envols de déchets, les écoulements de matiéres polluantes, les nuisances
visuelles, les émissions de poussiéres ainsi que tout risque de pollution des sols, des
réseaux ou des ouvrages existants.

Les déchets seront triés dés leur production conformément aux dispositions du Code de
I'environnement, a la réglementation relative a la Responsabilité Elargie du Producteur des
Produits et Matériaux de Construction du secteur du Béatiment (REP PMCB) et aux
exigences des filieres agréées de valorisation et d'élimination.

Le tri sera organisé, au minimum, par catégories de déchets compatibles avec les filieres de
recyclage, notamment :

o déchets inertes (béton, mortiers, carrelages, gravats, tuiles, pierres, etc.) ;

e déchets non dangereux non inertes ;

e métaux ferreux et non ferreux ;

e bois;

o plastiques ;

e cartons et emballages ;
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e membranes et matériaux d'étanchéité déposés ;

e isolants thermiques ;

o déchets dangereux, le cas échéant, qui feront l'objet d'un stockage spécifique dans
des contenants adaptés, conformément a la réglementation en vigueur.

Les déchets ne devront en aucun cas étre brllés, enfouis ou abandonnés sur le chantier.
Leur évacuation sera réalisée régulierement afin d'éviter toute accumulation susceptible de
géner le déroulement des travaux ou de compromettre la sécurité du chantier.

En fin de chantier, la zone de stockage sera intégralement débarrassée de tous matériaux,
déchets, installations provisoires et équipements. Les sols, voiries et espaces
éventuellement occupés seront nettoyés et remis en parfait état. Toute dégradation
imputable aux installations de chantier ou aux opérations de manutention sera réparée aux
frais exclusifs de I'entreprise.

4.1.1.4 — Moyens de chargement, déchargement, approvisionnement, levage et agrées
additionnels

Le titulaire est réputé avoir pris parfaitement connaissance des caractéristiques du site, des
conditions d'acces, de I'environnement de l'opération, des contraintes liées a l'occupation de
l'immeuble, des possibilités d'installation du chantier ainsi que des difficultés inhérentes a
I'exécution des travaux.

Les prix du marché sont réputés comprendre, de maniere forfaitaire, I'ensemble des moyens
humains, matériels et logistiques nécessaires au chargement, au déchargement, a
I'approvisionnement, a la manutention, au stockage, a la distribution des matériaux et a
I'évacuation des déblais, gravats et déchets, quelles que soient les contraintes rencontrées
sur le chantier.

lls comprennent notamment, sans que cette liste soit limitative :

e les opérations de chargement et de déchargement des matériaux, matériels et
équipements ;

e les manutentions horizontales et verticales ;

e les approvisionnements successifs des zones de travail ;

e les reprises de manutention rendues nécessaires par le phasage des travaux ;
e les moyens de levage, de descente et de transfert des matériaux ;

e les moyens d'acces aux toitures, terrasses et facades ;

e les plateformes élévatrices mobiles de personnel (PEMP) ;

e les monte-matériaux, monte-charges et recettes provisoires ;

e les grues mobiles, grues auxiliaires, grues a tour, camions-grues ou tout autre
dispositif de levage adapté ;

e les treuils, palans, potences, chévres de levage et dispositifs équivalents ;

e les nacelles, plateformes suspendues, plateformes sur méats et tous équipements
spécifiques nécessaires aux travaux en hauteur ;
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e les appareils de manutention mécanique ;

e les élingues, palonniers, pinces de levage, ventouses, potences, fourches, paniers,
dispositifs de répartition des charges ainsi que tous agres et accessoires de levage
nécessaires ;

o les dispositifs de protection des ouvrages existants pendant les opérations de
manutention et de levage.

Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires afin que les matériels employés
soient adaptés aux caractéristiques du site, aux charges a manutentionner, aux capacités
portantes des ouvrages existants ainsi qu'aux contraintes de sécurité imposées par la
réglementation et le Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(CSPS), lorsqu'il est désigné.

Les études d'installation, les notes de calcul, les plans de levage, les autorisations
administratives, les demandes d'occupation temporaire du domaine public, les protections
particulieres, les balisages, les signalisations, les restrictions temporaires de circulation ainsi
que toutes les sujétions résultant des opérations de levage et de manutention sont réputés
comprises dans les prix du marché.

L'entreprise supportera seule les conséquences des difficultés d'approvisionnement, des
limitations d'acces, des contraintes de circulation, des conditions de stationnement, des
horaires d'intervention, des manutentions supplémentaires ou des changements de moyens
gu'elle jugerait nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Aucune plus-value, indemnité ou prolongation de délai ne pourra étre réclamée au titre des
moyens de chargement, de déchargement, d'approvisionnement, de manutention, de levage
ou des agrés additionnels nécessaires a l'exécution compléte des ouvrages, ceux-ci étant
réputés inclus dans les prix forfaitaires remis par I'entreprise.

4.1.1.5 - Mise en place des sécurités collectives et sécurisation des acces

Avant tout commencement des travaux, l'entreprise mettra en place, a ses frais, I'ensemble
des dispositifs de protection collective nécessaires afin d'assurer la sécurité des travailleurs,
des occupants de l'immeuble, des visiteurs, des riverains et de toute personne susceptible
d'étre exposée aux risques généreés par le chantier.

Ces dispositifs seront installés avant toute intervention en toiture, en fagade ou en hauteur et
seront maintenus en parfait état de fonctionnement pendant toute la durée des travaux. lIs
ne pourront étre déposés qu'apres disparition définitive des risques correspondants.

Les protections collectives seront conformes aux dispositions du Code du travail, aux
prescriptions du Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS),
lorsqu'il est désigné, ainsi qu'aux normes et réglementations applicables.

Les prestations comprendront notamment, sans que cette liste soit limitative :

o la fourniture, la mise en place, I'entretien, les adaptations éventuelles et la dépose de
I'ensemble des protections collectives nécessaires ;

e les garde-corps périphériques provisoires conformes aux exigences réglementaires ;

DCE juin 2026 Page 28/68 CCTP lot unique.



In’li PACA LOT unique : Réfection des étanchéité CCTP
Résidence : SAINT LAURENT du VAR

e les protections des rives de toiture, acrotéres, trémies, lanterneaux, verrieres et
autres ouvertures ;

o les filets de sécurité, platelages, écrans de protection ou tout autre dispositif adapté
aux risques identifiés ;

e les protections contre les chutes d'objets, incluant notamment les platelages de
protection, les baches, les filets pare-gravats et les dispositifs de rétention des
matériaux ;

e les protections des circulations piétonnes, des accés aux batiments, des voies de
circulation et des stationnements ;

o les clotures de chantier, barriéres, portillons et dispositifs empéchant l'accés aux
zones dangereuses ;

o le balisage, la signalisation temporaire, les cheminements sécurisés et les dispositifs
de guidage des usagers ;

o ['éclairage provisoire des circulations lorsque celui-ci est nécessaire a la sécurité des
personnes.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer en permanence le
maintien d'un acceés sécurisé aux logements, aux parties communes, aux locaux techniques,
aux acces des services de secours, aux équipements de sécurité incendie ainsi qu'aux
différents réseaux demeurant en service pendant les travaux.

Lorsque certaines interventions nécessiteront la neutralisation temporaire d'un accés ou
d'une circulation, l'entreprise proposera préalablement au maitre d'ceuvre les mesures
compensatoires permettant de garantir la continuité des cheminements et la sécurité des
occupants. Aucune interruption d'acceés ne pourra étre réalisée sans l'accord préalable du
maitre d'ceuvre et, le cas échéant, du maitre d'ouvrage.

Toutes les protections collectives feront l'objet de vérifications régulieres par l'entreprise.
Elles seront immédiatement adaptées, renforcées ou remplacées en cas de modification des
conditions de chantier, d'évolution des risques ou de dégradation constatée.

Les dispositifs de protection individuelle ne pourront étre utilisés qu'en complément des
protections collectives ou lorsque la mise en ceuvre de celles-ci est techniqguement
impossible, conformément aux principes généraux de prévention définis par le Code du
travail.

L'entreprise demeurera seule responsable de la sécurité de son personnel, de ses sous-
traitants ainsi que des conséquences de toute insuffisance des dispositifs de protection mis
en ceuvre. Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques de chute
de personnes, de chute de matériaux, d'infiltration pendant les travaux, de dégradation des
ouvrages existants et de mise en danger des occupants ou des tiers.

Toutes les prestations relatives a I'étude, a la fourniture, a la pose, a l'entretien, a
I'adaptation, aux contrdles réglementaires, au déplacement éventuel et a la dépose des
dispositifs de protection collective et de sécurisation des accés sont réputées comprises
dans les prix forfaitaires du marché et ne donneront lieu a aucune rémunération
complémentaire.
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4.1.1.6 — Protection des ouvrages contre les infiltrations pendant les travaux

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires
afin d'assurer en permanence la mise hors d'eau des batiments et la protection des ouvrages
existants contre toute infiltration d'eau de pluie, de ruissellement ou d'humidité susceptible
de provoquer des désordres dans les logements, les parties communes, les locaux
techniques ou les ouvrages existants.

L'organisation des travaux devra étre adaptée aux conditions météorologiques prévisibles.
Les surfaces d'étanchéité déposées seront strictement limitées aux capacités de remise en
ceuvre des nouveaux complexes d'étanchéité dans la méme journée ou, a défaut, avant
toute dégradation des conditions climatiques.

En cas de risque dintempéries, l'entreprise interrompra immédiatement les travaux
nécessitant la dépose des complexes d'étanchéité et mettra en place tous les dispositifs
provisoires permettant d'assurer la parfaite protection des ouvrages.

Les prestations comprendront notamment :

e la fourniture, la mise en place, le maintien en état et le repli des bachages provisoires

o les protections étanches temporaires des zones découvertes ;
o les dispositifs de recueil et d'évacuation provisoire des eaux pluviales ;

o les protections des émergences, lanterneaux, acrotéres, gaines techniques, joints,
trémies et autres points singuliers ;

e les protections des matériaux sensibles a I'humidité ;

o toutes les interventions rendues nécessaires par une évolution brutale des conditions
météorologiques.

L'entreprise assurera une surveillance permanente des ouvrages provisoirement mis hors
d'eau, notamment en dehors des heures normales de travail lorsque les conditions
météorologiques l'exigent. Elle prendra immédiatement toutes les mesures conservatoires
nécessaires en cas d'alerte météorologique ou d'événement climatique exceptionnel.

Aucun ouvrage ne devra étre laissé sans protection efficace a l'issue de chaque journée de
travail, durant les week-ends, jours fériés ou toute période d'interruption du chantier.

Toute infiltration, dégradation ou dommage résultant d'une insuffisance des protections
provisoires, d'une mauvaise organisation du chantier, d'une intervention inadaptée ou d'une
négligence de l'entreprise sera réputé de sa responsabilité exclusive. L'entreprise supportera
I'ensemble des conséquences techniques, financiéres et assurantielles des désordres
occasionnés et procédera, a ses frais exclusifs et sans délai, aux réparations, remises en
état, remplacements des matériaux dégradés et nettoyages rendus nécessaires, sans
préjudice des éventuelles pénalités ou recours du maitre d'ouvrage.

Toutes les sujétions relatives a I'organisation des travaux, aux protections provisoires, aux
bachages, aux dispositifs de mise hors d'eau, a la surveillance des ouvrages, aux
interventions d'urgence et aux remises en état sont réputées comprises dans les prix
forfaitaires du marché et ne donneront lieu a aucune rémunération complémentaire.
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4.1.1.7 — Modalités spécifiques d'intervention sur les terrasses accessibles

Les travaux sur les terrasses accessibles devront étre organisés de maniere a garantir en
permanence la sécurité des occupants, la protection des logements, la continuité de la mise
hors d'eau des ouvrages et la préservation des éléments existants conservés.

Avant toute intervention, l'entreprise établira un phasage détaillé des travaux précisant les
zones d'intervention, les modalités de protection des ouvrages, les conditions de circulation
des occupants, les dispositions de sécurité ainsi que les mesures particulieres destinées a
limiter les nuisances. Ce phasage sera soumis a I'approbation préalable du maitre d'ceuvre.

Les interventions seront réalisées terrasse par terrasse ou par zones limitées, de maniere a
réduire au strict minimum les surfaces découvertes et les risques d'infiltration. Les travaux
seront organisés afin de permettre la reconstitution compléte du complexe d'étanchéité ou la
mise en place de protections provisoires efficaces avant toute interruption de chantier ou
toute dégradation des conditions météorologiques.

L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour assurer la protection des seuils
de portes-fenétres, menuiseries extérieures, garde-corps, facades, revétements conserves,
réseaux, équipements techniques et ouvrages existants. Toute détérioration imputable aux
travaux sera réparée ou remplacée a ses frais.

Les matériaux déposés, gravats et déchets seront évacués régulierement afin de maintenir
les terrasses en parfait état de propreté et d'éviter toute surcharge ou obstruction des
dispositifs d'évacuation des eaux pluviales.

Les évacuations d'eaux pluviales seront maintenues en permanence en état de
fonctionnement. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter leur
obstruction par les gravats, mortiers, colles, résidus de démolition ou tout autre matériau.
Des dispositifs provisoires de protection seront installés pendant toute la durée des travaux
et retirés uniguement apres nettoyage complet des ouvrages.

La circulation des occupants sur les terrasses concernées par les travaux sera interdite
pendant toute la durée des interventions. L'entreprise assurera le balisage, la fermeture
temporaire des acces, la mise en place d'une signalisation adaptée et, lorsque cela est
nécessaire, l'information préalable des occupants en liaison avec le maitre d'ouvrage ou son
représentant.

La dépose des revétements, protections lourdes, chapes, complexes d'étanchéité et isolants
sera réalisée avec toutes les précautions nécessaires afin de ne pas détériorer les ouvrages
conserves, les structures porteuses, les relevés, les acroteres, les émergences, les garde-
corps ou les réseaux existants.

Avant la mise en ceuvre des nouveaux ouvrages, l'entreprise procédera au contrble
contradictoire des supports et effectuera, si nécessaire, les travaux préparatoires prescrits
au présent CCTP, notamment les réparations ponctuelles, le reprofilage des supports, le
traitement des fissures, la reconstitution des formes de pente, le nettoyage et I'application
des primaires d'adhérence.

Les nouveaux complexes d'étanchéité, protections lourdes, chapes, revétements carrelés,
joints, relevés, dispositifs d'évacuation des eaux pluviales et ouvrages de finition seront
réalisés conformément aux prescriptions des NF DTU, des Avis Techniques (ATec),
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Documents Techniques d'Application (DTA), Evaluations Techniques Européennes (ETE) et
aux prescriptions des fabricants.

A lissue des travaux, les terrasses seront entierement nettoyées. Les dispositifs
d'évacuation des eaux pluviales feront I'objet d'un contréle de bon fonctionnement et tous les
ouvrages seront restitués parfaitement propres, exempts de gravats, de résidus de chantier,
de laitance, de mortier, de colle ou de tout autre matériau susceptible de nuire a leur
fonctionnement ou a leur durabilité.

Toutes les sujétions relatives au phasage des interventions, & la protection des ouvrages
existants, a la sécurité des occupants, au maintien de la mise hors d'eau, aux nettoyages
intermédiaires, aux protections provisoires et a la remise en état des lieux sont réputées
comprises dans les prix forfaitaires du marché.

Avant le démarrage des travaux sur chaque terrasse, l'entreprise procédera, en présence du
représentant du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre lorsque cela est possible, a un état
contradictoire des ouvrages existants (carrelages, garde-corps, menuiseries, stores,
climatiseurs, jardiniéres fixes, équipements divers). Les occupants seront informés, dans un
délai suffisant, des dates d'intervention, des restrictions d'acces et des précautions a
prendre. Les objets mobiliers présents sur les terrasses devront étre déposés ou protégés
selon les modalités définies avec le maitre d'ouvrage.

4.1.1.8 — Gestion des déchets de chantier — Tri, chargement, transport, évacuation et
tracabilité

L'entreprise assurera, sous sa seule responsabilité et a ses frais, la gestion compléte des
déchets générés par ses travaux, depuis leur production jusqu'a leur valorisation ou leur
élimination dans des installations diment autorisées, conformément aux dispositions du
Code de l'environnement, a la réglementation relative a la Responsabilité Elargie du
Producteur des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Batiment (REP PMCB),
ainsi qu'a I'ensemble des textes réglementaires applicables.
Les prestations comprendront notamment :

e le tri des déchets a la source ;

o lacollecte et le conditionnement adaptés a leur nature ;

e le stockage temporaire sur les zones prévues a cet effet ;

e le chargement, le déchargement et toutes les manutentions nécessaires ;

e le transport vers les centres de réemploi, de valorisation, de recyclage ou

d'élimination agréés ;

e le reglement de I'ensemble des frais de traitement, de valorisation ou d'élimination ;

o laremise des justificatifs de tragabilité.
Les déchets seront triés dés leur production afin de favoriser prioritairement le réemploi, la

réutilisation et le recyclage des matériaux. L'entreprise veillera a séparer les différentes
catégories de déchets en fonction des filieres de traitement disponibles, notamment :

e déchets inertes ;
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e« métaux ferreux et non ferreux ;
e bois;
o plastiques ;
e cartons et emballages ;
e verre;
e matériaux d'étanchéité déposés ;
e isolants thermiques ;
e déchets non dangereux non inertes ;
o déchets dangereux, lorsqu'ils sont présents.
Les déchets dangereux feront l'objet d'un conditionnement spécifigue, d'un stockage

sécurisé et d'une évacuation conformément a la réglementation applicable. lls ne devront en
aucun cas étre mélangés avec les autres catégories de déchets.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter les envols de matériaux,
les écoulements de produits polluants, les émissions excessives de poussieres, les
nuisances olfactives ainsi que toute pollution des sols, des réseaux d'assainissement, des
espaces verts ou des ouvrages existants.

Les gravats et déchets seront évacués régulierement afin d'éviter toute accumulation sur le
chantier. Aucun stockage prolongé ne sera admis sur les toitures, terrasses, circulations
communes ou espaces extérieurs, sauf autorisation expresse du maitre d'ceuvre.

Le chargement, le transport et I'évacuation seront réalisés par des entreprises habilitées,
dans le respect de la réglementation relative au transport des déchets. Les centres de
destination devront étre autorisés a recevoir les catégories de déchets concernées.

L'entreprise assurera la tracabilité complete des déchets produits sur le chantier. Elle
remettra au maitre d'ceuvre, au fur et a mesure de leur émission et au plus tard lors de la
réception des travaux :

e les bordereaux de dépbt ;
e les bons de pesée ;
o les justificatifs de valorisation ou de recyclage ;

e les bordereaux de suivi des déchets dangereux (BSD), lorsque ceux-ci sont exigés
par la réglementation ;

« tout document attestant de la destination finale des déchets.

Le maitre d'ceuvre pourra demander a tout moment la production de ces documents ainsi
gue toute piéce justificative permettant de vérifier la conformité des filiéres de traitement
utilisées.

En fin de chantier, I'entreprise établira un bilan récapitulatif de la gestion des déchets
mentionnant, pour chaque catégorie de déchets, les quantités produites, les filieres de
destination, les centres de traitement utilisés et les modes de valorisation ou d'élimination
mis en ceuvre. Ce bilan sera intégré au Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).
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Le brdlage, I'enfouissement sur site, les dépbts sauvages, I'abandon de matériaux ou toute
élimination non conforme a la réglementation sont strictement interdits.

Toutes les prestations relatives au tri, au conditionnement, au stockage temporaire, au
chargement, au transport, & la valorisation, au recyclage, a I'élimination, aux taxes, aux
redevances, aux frais de traitement, a la remise des bordereaux de suivi et a la production
des justificatifs de tracabilité sont réputées comprises dans les prix forfaitaires du marché et
ne donneront lieu a aucune rémunération complémentaire.

Valorisation des déchets

Conformément aux dispositions du Code de I'environnement et aux principes de I'économie
circulaire, I'entreprise mettra en ceuvre toutes les mesures nécessaires afin de privilégier,
dans l'ordre de priorité, la prévention de la production des déchets, le réemploi des
matériaux, leur réutilisation, leur recyclage, leur valorisation, puis, en dernier recours, leur
élimination dans des installations diment autorisées.

Les matériaux déposés feront I'objet d'un tri rigoureux deés leur production afin de favoriser
leur orientation vers les filieres de valorisation adaptées. L'entreprise veillera notamment a
séparer les différentes catégories de déchets en fonction de leur nature et de leur
destination, conformément aux exigences réglementaires et aux prescriptions des éco-
organismes agréés dans le cadre de la filiére & Responsabilité Elargie du Producteur des
Produits et Matériaux de Construction du secteur du Batiment (REP PMCB).

Les matériaux pouvant faire I'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation seront préservés,
déposés avec soin et orientés vers les filieres appropriées lorsque leur état le permet. Les
matériaux recyclables seront dirigés vers des installations de valorisation agréées. Le
recours a l'enfouissement ou a toute autre filiere d'élimination ne sera admis gu'en l'absence
de solution techniquement, réglementairement ou économiquement viable de réemploi, de
réutilisation ou de recyclage.

L'entreprise assurera la tracabilité complete des déchets produits sur le chantier. Elle
remettra au maitre d'ceuvre, a mesure de leur émission et au plus tard lors de la réception
des travaux, I'ensemble des justificatifs attestant de leur destination, comprenant notamment
les bordereaux de dépét, les bons de pesée, les bordereaux de suivi des déchets dangereux
lorsqu'ils sont requis, ainsi que tout document établi par les centres de valorisation, de
recyclage ou d'élimination agréés.

4.1.1.9 - Chiffrage forfaitaire de la gestion et du traitement des déchets de chantier

Les prix remis par I'entreprise sont réputés comprendre l'intégralité des prestations relatives
a la gestion des déchets générés par les travaux, depuis leur production jusqu'a leur
valorisation ou leur élimination dans les filieres réglementaires autorisées.

L'entreprise est réputée avoir parfaitement apprécié la nature des matériaux a déposer, les
guantités de déchets susceptibles d'étre produites, les contraintes d'acces au chantier, les
conditions de manutention, de chargement, de transport, de stockage temporaire, ainsi que
les exigences réglementaires relatives a leur tri, leur tragabilité et leur traitement.

Les prix comprennent notamment, sans que cette liste soit limitative :
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o le tri sélectif a la source ;

e la fourniture des contenants, bennes, big-bags, palettes, caisses, bacs ou tout autre
dispositif de collecte adapté ;

o linstallation, le déplacement, le remplacement et le repli des moyens de stockage
des déchets ;

e le conditionnement, le chargement, le déchargement et toutes les manutentions
nécessaires ;

e les transports, quelles que soient les distances jusqu'aux centres de traitement ;
o les frais de pesée ;

o les frais d'admission dans les centres de réemploi, de recyclage, de valorisation ou
d'élimination ;
e les colts de traitement de toutes les catégories de déchets, y compris les déchets

dangereux lorsque ceux-ci sont rencontrés dans le cadre des prestations prévues au
marché ;

e les taxes, contributions, redevances et frais administratifs liés a la gestion des
déchets ;

o les démarches imposées par la réglementation relative a la filiere REP PMCB ;

o |'établissement et la transmission des bordereaux de suivi, bons de pesée, justificatifs
de valorisation et de tous documents de tragabilité exigés par le maitre d'ceuvre ou la
réglementation ;

e le nettoyage permanent des zones de stockage, des circulations, des acces, des
parties communes, des toitures, des terrasses et des abords du chantier.

L'entreprise supportera seule les conséquences financiéres résultant d'une sous-estimation
des quantités de déchets, des contraintes de tri, des conditions d'accés aux filieres de
traitement, des évolutions tarifaires des centres agréés ou des modifications de la
réglementation intervenant pendant I'exécution du marché, sauf dispositions contractuelles
contraires.

Aucune rémunération complémentaire ne pourra étre demandée au maitre d'ouvrage au titre
du tri, de la manutention, du transport, de la valorisation, du recyclage, de I'élimination, des
taxes, des redevances, des colts de traitement ou de la production des justificatifs
réglementaires, ces prestations étant réputées intégralement comprises dans les prix
forfaitaires du marché.

Le titulaire demeure seul responsable du respect de la réglementation applicable en matiere
de gestion des déchets et de la conformité des filieres de traitement retenues. Toute
dépense engagée par le maitre d'ouvrage pour remédier a une carence de l'entreprise en
matiére de collecte, de tri, d'évacuation ou de traitement des déchets pourra étre mise a la
charge de celle-ci, sans préjudice des autres recours prévus au marche.

Localisation :

Pour 'ensemble des travaux a réaliser
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4-2 Travaux d’étanchéité des toitures terrasses du batiment A :
4.2.1 — Travaux préparatoires
4.2.1.1 — Protection des ouvrages existants

Avant toute intervention, l'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin
d'assurer la protection compléete des ouvrages conservés et de prévenir toute dégradation
susceptible de résulter de I'exécution des travaux.

Les prestations comprendront notamment la protection des facades, acrotéres, couvertines,
menuiseries extérieures, garde-corps, revétements de sols et de murs, équipements
techniques, réseaux, évacuations d'eaux pluviales, dispositifs de sécurité, éléments de
serrurerie, ouvrages de finition ainsi que de tous les éléments qui ne sont pas destinés a étre
déposés.

Les protections seront adaptées a la nature des ouvrages concernés et comprendront, selon
les besoins, béachages, films de protection, panneaux rigides, protections mécanigues,
calfeutrements, obturations provisoires, dispositifs anti-poussieres ainsi que toutes les
sujétions nécessaires a la préservation des ouvrages existants.

Les évacuations d'eaux pluviales seront protégées pendant toute la durée des travaux afin
d'éviter leur obstruction par les gravats, poussiéres, mortiers, colles ou tout autre matériau.

Les protections seront maintenues en parfait état pendant toute la durée du chantier et
remplacées immédiatement en cas de dégradation.

Toute détérioration imputable aux travaux sera réparée ou remplacée a l'identique, aux frais
exclusifs de I'entreprise, sans préjudice des responsabilités qui lui incombent.

4.2.1.2 — Dépose soignée, stockage sur site et repose des garde-corps de sécurité

Avant toute intervention sur les complexes d'étanchéité, I'entreprise procédera a la dépose
soigneuse de I'ensemble des garde-corps existants implantés sur les terrasses concernées
par les travaux.

La dépose sera réalisée avec toutes les précautions nécessaires afin de préserver l'intégrité
des ouvrages conservés. Les éléments de fixation, platines, ancrages, pieces de liaison et
accessoires seront déposés sans détérioration lorsqu'ils sont destinés a étre réemployés.

Chaque élément sera identifié, repéré et stocké méthodiquement sur le site, dans une zone
protégée des intempéries, des chocs, des déformations et des risques de vol, jusqu'a leur
repose.

Avant leur remise en place, les garde-corps feront I'objet d'un nettoyage complet, d'un
contréle de leur état général, de la vérification des fixations, des soudures, des dispositifs
d'assemblage et des traitements anticorrosion. Tout élément présentant une déformation,
une corrosion excessive, une altération ou une détérioration sera signalé immédiatement au
maitre d'ceuvre.

Apres réalisation des nouveaux complexes d'étanchéité, les garde-corps seront reposes
conformément a leur implantation d'origine, avec remplacement systématique de tous les
organes de fixation, joints d'étanchéité, cales, rondelles, mastics et accessoires dont le
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renouvellement est nécessaire afin de garantir la parfaite stabilité de Il'ouvrage et la
continuité de I'étanchéité.

Toutes les reprises d'étanchéité au droit des fixations, platines et ancrages seront réalisées
conformément aux prescriptions des NF DTU, des Avis Techniques (ATec), des Documents
Techniques d'Application (DTA), des Evaluations Techniques Européennes (ETE) et aux
prescriptions des fabricants.

4.2.1.3 — Mise en sécurité de laterrasse pendant les travaux

Préalablement a toute dépose des garde-corps et au démarrage des travaux d'étanchéité,
I'entreprise mettra en place I'ensemble des dispositifs de protection collective nécessaires
afin d'assurer la sécurité des intervenants et d'empécher tout risque de chute de personnes
ou de matériaux.

Les dispositifs de protection seront conformes aux dispositions du Code du travail.

Les dispositifs de protection collective seront installés avant toute dépose des garde-corps
existants et resteront en place jusqu'a la repose définitive de ceux-ci.

Pendant toute la durée des travaux, l'acces aux terrasses concernées sera strictement
interdit & toute personne étrangére au chantier. L'entreprise assurera le contrdle des acces,
la fermeture des cheminements concernés ainsi que la mise en place d'une signalisation
réglementaire parfaitement visible.

Toutes les vérifications réglementaires des dispositifs de protection collective seront
réalisées par l'entreprise pendant toute la durée du chantier. Celle-ci assurera leur entretien,
leur adaptation éventuelle aux différentes phases d'avancement des travaux ainsi que leur
dépose en fin d'intervention.

Toutes les prestations relatives a la protection des ouvrages existants, a la dépose, au
stockage, a la repose des garde-corps ainsi qu'a la mise en sécurité des terrasses sont
réputées comprises dans les prix forfaitaires du marché.

4.2.2 — Travaux de déconstruction
4.2.2.1 — Déconstruction des complexes existants — Terrasses non circulables
4.2.2.1.1 — Neutralisation, dépose et stockage sur site du réseau de VMC en toiture

Préalablement aux travaux de déconstruction des complexes d'étanchéité, I'entreprise
procédera a la neutralisation, a la dépose soignée et au stockage sur site de I'ensemble des
éléments du réseau de Ventilation Mécanique Contrdlée (VMC) implantés sur les terrasses
concernées par les travaux, lorsque leur dépose est nécessaire a la réalisation des
nouveaux ouvrages.

Les prestations comprendront notamment :
o le repérage préalable de I'ensemble des équipements et conduits ;

+ lidentification des différents réseaux et de leurs raccordements ;
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e la neutralisation temporaire des installations selon les modalités définies avec le
maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre ;

o la déconnexion des conduits, supports, colliers, consoles, fixations et accessoires ;

e la dépose soignée des conduits, souches, extracteurs, chapeaux de ventilation,
costiéres, accessoires et équipements concernés ;

e la protection immédiate des conduits et des ouvertures afin d'empécher toute
pénétration d'eau, de poussieres, de gravats ou de corps étrangers ;

e le repérage individuel des éléments déposés afin de garantir leur repose a leur
emplacement d'origine ;

o e stockage sur site dans une zone sécurisée, protégée contre les intempéries, les
chocs, les déformations et les risques de détérioration.

Toutes les précautions seront prises afin de préserver l'intégrité des équipements existants
destinés a étre réemployés. Toute dégradation imputable aux opérations de dépose, de
manutention ou de stockage sera réparée ou donnera lieu au remplacement a l'identique des

éléments concernés, aux frais exclusifs de I'entreprise.

Les conduits demeurant en place seront obturés provisoirement par des dispositifs
parfaitement étanches afin d'assurer la protection des réseaux contre les infiltrations d'eau et
les pénétrations de matériaux pendant toute la durée des travaux.

La repose des équipements déposés fera I'objet d'un article spécifigue du présent CCTP.
Toutefois, I'entreprise est réputée avoir intégré dans son offre toutes les sujétions liées au
repérage, a la manutention, au stockage, a la conservation des équipements, ainsi qu'a leur
parfaite remise en ceuvre aprées réfection des complexes d'étanchéité.

Toutes les prestations décrites ci-dessus, y compris les protections provisoires, les moyens
de manutention, le stockage, les repérages, les étiquetages et les sujétions d'exécution, sont
réputées comprises dans les prix forfaitaires du marché.

La neutralisation temporaire des installations ne pourra étre réalisée qu'aprés accord du
maitre d'ouvrage et selon un planning validé par le maitre d'ceuvre. La durée d'interruption
du fonctionnement de la ventilation sera limitée au strict minimum

4.2.2.1.2 — Démolition des divers socles en béton

Les travaux comprendront la démolition compléte des socles en béton existants devenus
sans objet dans le cadre de la réfection des étanchéités, notamment les supports de moteurs
de VMC, massifs de fixation, plots béton, dés de calage, socles d'équipements techniques et
tous autres ouvrages similaires désignés sur les plans ou reconnus nécessaires lors des
travaux.
Les prestations comprendront notamment :

o le repérage préalable des ouvrages a démolir ;

e la protection des ouvrages conservés et des équipements voisins ;

e la découpe soignée des ouvrages lorsque nécessaire afin de limiter les vibrations et
d'éviter toute détérioration des structures existantes ;

e la démolition compléte des massifs en béton jusqu'au support sain ;
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o |'extraction des armatures métalliques, tiges filetées, goujons d'ancrage, platines,
fixations et accessoires ;

e le chargement, I'évacuation et le traitement des gravats conformément aux
prescriptions du présent CCTP.

Les travaux seront exécutés avec toutes les précautions nécessaires afin de ne pas
détériorer la structure porteuse, les formes de pente conservées, les acrotéres, les relevés,
les réseaux, les équipements techniques ainsi que les ouvrages adjacents.

4.2.2.1.3 — Retroussement, déplacement, stockage sur site et nettoyage des gravillons
de protection en vue de leur réemploi

Préalablement a la dépose des complexes d'étanchéité, I'entreprise procédera au
retroussement, au déplacement, au stockage temporaire sur la terrasse et au nettoyage des
gravillons constituant la protection lourde des toitures-terrasses, en vue de leur réemploi
apres realisation des nouveaux ouvrages.

Les prestations comprendront notamment :
o e retroussement soigné des gravillons par moyens manuels ou mécaniques adaptés
e leur collecte sans dégradation des ouvrages conservés ;

e leur déplacement vers une zone de stockage provisoire définie en accord avec le
maitre d'ceuvre ;

o leur stockage sur des protections adaptées évitant toute pollution ou mélange avec
les autres matériaux du chantier ;

e le criblage, le dépoussiérage et I'élimination des éléments fins, végétaux, bitumineux,
mortiers, déchets, matériaux étrangers et autres impuretés ;

o le tri des gravillons afin d'éliminer les éléments impropres au réemploi ;

e toutes les manutentions successives nécessaires jusqu'a leur remise en ceuvre.

Les gravillons destinés au réemploi devront étre conservés dans des conditions garantissant
leur propreté et leur qualité. lls seront protégés contre toute pollution, mélange avec des
gravats ou des déchets de chantier, ainsi que contre toute dispersion par le vent ou les
intempéries.

Les gravillons devenus impropres au réemploi, insuffisamment calibrés, souillés, pollués ou
dégradés seront évacués vers une filiere de valorisation ou de traitement agréée
conformément aux prescriptions relatives a la gestion des déchets figurant au présent CCTP.

Avant leur réutilisation, les gravillons feront I'objet d'un contrdle visuel par le maitre d'ceuvre
afin de vérifier leur état de propreté, leur granulométrie et leur aptitude au réemploi.
L'entreprise complétera, si nécessaire, les quantités manquantes par des gravillons neufs de
méme nature, de méme granulométrie et de méme teinte que les matériaux existants, sans
supplément de prix.

Toutes les opérations de retroussement, manutention, stockage, protection, nettoyage,
criblage, tri, évacuation des matériaux non réemployables et toutes les sujétions nécessaires
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au parfait réemploi des gravillons sont réputées comprises dans les prix forfaitaires du
marche.

Les gravillons réemployés devront présenter une granulométrie homogéne, étre exempts de
poussieres, de fines, de matieres organiques, de végétaux, de résidus bitumineux et de tout
corps étranger susceptible de nuire au bon comportement de la protection meuble. Les
quantités insuffisantes ou les matériaux jugés impropres au réemploi seront
systématiquement remplacés par des gravillons neufs présentant des caractéristiques
identiques a celles prescrites pour le complexe d'étanchéité.

4.2.2.1.4 — Arrachage complet du complexe d'étanchéité existant et de l'isolation
thermique

Les travaux comprendront l'arrachage complet du complexe d'étanchéité existant des
terrasses non circulables, y compris I'ensemble de ses composants, jusqu'au support
porteur, afin de permettre la réalisation d'un complexe neuf conformément aux prescriptions
du présent CCTP.

Les prestations comprendront notamment :
o la dépose intégrale de la protection éventuelle subsistant aprés retrait des gravillons ;

o larrachage complet des membranes d'étanchéité existantes, quelle que soit leur
nature, leur composition ou leur nombre de couches ;

e la dépose des écrans pare-vapeur, écrans intermédiaires et couches de
désolidarisation lorsqu'ils existent ;

o [l'arrachage complet de I'ensemble des panneaux d'isolation thermique existants, y
compris les dispositifs de fixation mécanique ou de collage ;

e la dépose des relevés d'étanchéité, des retours en acrotéres, des relevés sur
émergences, des raccordements sur costiéres, lanterneaux, souches, pénétrations,
joints de dilatation, naissances, gargouilles et tous autres points singuliers ;

o [l'extraction de tous les organes de fixation, platines, vis, chevilles, rosaces, bandes
de serrage, profilés et accessoires devenus inutilisables ou incompatibles avec le
nouveau complexe d'étanchéité.

Les travaux seront exécutés avec toutes les précautions nécessaires afin de préserver le
support porteur, les acroteres, les ouvrages en béton, les relevés conservés, les ouvrages
métalliques, les réseaux techniques et tous les éléments destinés a étre maintenus en place.

L'entreprise adaptera ses moyens de dépose afin d'éviter toute détérioration du support. Les
arrachements brutaux, les chocs susceptibles d'endommager les ouvrages porteurs ou toute
méthode de déconstruction inadaptée sont interdits.

A lissue des opérations d'arrachage, les supports seront soigneusement nettoyés. Tous les
résidus de bitume, colles, mortiers, mousses, fixations, matériaux non adhérents, poussiéeres
et corps étrangers seront éliminés afin d'obtenir un support propre, sain, cohésif et apte a
recevoir les travaux de préparation et les nouveaux complexes d'étanchéité.

Les matériaux déposés feront immédiatement l'objet d'un tri sélectif conformément aux
prescriptions relatives a la gestion des déchets du présent CCTP. Les membranes
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d'étanchéité, pare-vapeur, isolants thermiques et autres matériaux constitutifs des anciens
complexes seront orientés vers les filieres de valorisation, de recyclage ou de traitement
agréées correspondant a leur nature.

\

Au terme des opérations de dépose, l'entreprise procédera a un examen minutieux du
support afin d'identifier toute fissuration, dégradation, éclatement du béton, défaut de
planéité, insuffisance des formes de pente, humidité résiduelle ou tout autre désordre
susceptible de compromettre la bonne exécution des nouveaux ouvrages.

Toute anomalie constatée sera immédiatement signalée au maitre d'ceuvre. Aucun complexe
neuf ne pourra étre mis en ceuvre avant validation des supports et exécution des réparations
éventuellement prescrites.

Toutes les prestations de dépose, d'arrachage, de manutention, de nettoyage, de tri, de
chargement, de transport, de valorisation ou d'élimination des matériaux déposés, ainsi que
toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux, sont réputées comprises
dans les prix forfaitaires du marché.

4.2.2.1.5 - Arrachage des relevés d'étanchéité existants

Les travaux comprendront l'arrachage complet de I'ensemble des relevés d'étanchéité
existants, quels qu'en soient la nature, le procédé de mise en ceuvre ou le mode de fixation,
jusqu'au support sain, afin de permettre la réalisation de nouveaux relevés conformes aux
prescriptions du présent CCTP.

Les prestations comprendront notamment :
o l'arrachage complet des relevés d'étanchéité en périphérie des terrasses ;

o la dépose des relevés sur acroteres, costiéres, souches, émergences, lanterneaux,
gaines techniques, joints de dilatation, naissances, trop-pleins, gargouilles, seuils et
tous autres points singuliers ;

o la dépose des bandes de serrage, profils de maintien, contre-solins, bavettes, bandes
porte-solins, couvertines, protections mécaniques, profilés de finition et accessoires
lorsque leur remplacement est prévu au marché ;

o |'extraction des fixations mécaniques, chevilles, vis, platines, bandes métalliques,
mastics, résines et tous dispositifs de fixation devenus incompatibles avec les
nouveaux ouvrages ;

e le dégarnissage des engravures existantes lorsque cela est nécessaire a la
réalisation des nouveaux relevés ;

o ['élimination compléete des résidus de membranes, bitumes, colles, mortiers, mastics,
mousses et matériaux non adhérents.

Les travaux seront exécutés avec toutes les précautions nécessaires afin de préserver les
acrotéres, ouvrages en béton, macgonneries, facades, costieres meétalliques conservées,
ouvrages de serrurerie, menuiseries, réseaux et équipements existants.

L'entreprise veillera tout particulierement a ne pas détériorer les supports destinés a recevoir
les nouveaux relevés d'étanchéité. Toute dégradation résultant des opérations de dépose
sera immédiatement réparée a ses frais par des produits compatibles avec les ouvrages
existants.
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Aprés arrachage, les supports seront soigneusement nettoyés et préparés. lls devront étre
débarrassés de toute aspérité, partie friable, résidu de colle, de bitume ou de mortier
susceptible de compromettre I'adhérence des nouveaux complexes d'étanchéité.

Les engravures conservées seront nettoyées, purgées et préparées afin de permettre la
parfaite mise en ceuvre des nouveaux solins et relevés. Lorsque leur état le nécessitera,
elles seront reprises ou reconstituées conformément aux prescriptions du présent CCTP.

Tous les matériaux déposés seront triés, chargés, transportés et évacués vers les filieres de
valorisation ou de traitement agréées conformément aux prescriptions relatives a la gestion
des déchets figurant au présent marché.

Toutes les prestations de dépose, d'arrachage, de nettoyage, de préparation des supports,
de manutention, de tri, de chargement, de transport, d'évacuation des déchets et toutes les
sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux sont réputées comprises dans les
prix forfaitaires du marché.

4.2.2.1.6 — Dépose des platines d'eaux pluviales existantes

Les travaux comprendront la dépose compléte des platines d'eaux pluviales (EP) existantes,
y compris tous leurs accessoires, afin de permetire la mise en ceuvre de nouveaux
dispositifs parfaitement compatibles avec les nouveaux complexes d'étanchéité.

Les prestations comprendront notamment :

o le repérage préalable de I'ensemble des évacuations d'eaux pluviales, naissances,
trop-pleins et gargouilles ;

o la dépose compléte des platines EP existantes, quelles que soient leur nature, leur
constitution ou leur mode de fixation ;

o la dépose des crapaudines, grilles de protection, anneaux de serrage, collerettes,
dispositifs de maintien et de tous les accessoires associés ;

o |'extraction des fixations, mastics, joints, résines et autres éléments assurant le
raccordement avec le complexe d'étanchéité existant ;

¢ le nettoyage complet des réservations et des supports.

Aprés dépose, l'entreprise procédera a une vérification minutieuse de I'état des descentes
d'eaux pluviales, des moignons, des naissances, des conduits et de leurs raccordements.

Les conduites seront soigneusement nettoyées avant la mise en ceuvre des nouveaux
ouvrages. Toutes les impuretés, gravats, résidus bitumineux, poussiéres, végétaux et corps
étrangers seront éliminés afin de garantir le libre écoulement des eaux pluviales.

Pendant toute la durée des travaux, les ouvertures des descentes d'eaux pluviales seront
obturées par des dispositifs provisoires adaptés empéchant toute chute de matériaux dans
les canalisations, sans faire obstacle a leur nettoyage ni a leur contréle. Ces protections
seront retirées avant la repose des nouvelles platines.

Toute anomalie constatée sur les conduites, les réservations ou les ouvrages support sera
immédiatement signalée au maitre d'ceuvre avant toute poursuite des travaux. Aucune
nouvelle platine ne sera mise en ceuvre sans validation préalable des supports lorsque des
désordres auront été constatés.
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Les matériaux déposés feront I'objet d'un tri sélectif, puis seront chargés, transportés et
évacués vers les filieres de valorisation ou de traitement agréées conformément aux
prescriptions du présent CCTP.

Toutes les prestations de dépose, de nettoyage, de contrble, de protection provisoire, de
manutention, de tri, de chargement, de transport et d'évacuation des matériaux déposés,
ainsi que toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux, sont réputées
comprises dans les prix forfaitaires du marché.

4.2.2.1.2 — Terrasses avec autoprotection minérale sans isolation thermique

4.2.2.1.2.1 — Arrachage de I'étanchéité (partie courante, relevés et retombées)

Les travaux comprendront l'arrachage complet du complexe d'étanchéité autoprotégé
existant en partie courante, jusqu'au support porteur, afin de permettre la réalisation d'un
nouveau complexe d'étanchéité conforme aux prescriptions du présent CCTP.

Les travaux comprendront l'arrachage complet des relevés d'étanchéité existants en
périphérie des terrasses et au droit de I'ensemble des ouvrages émergents.

Les travaux comprendront l'arrachage complet des revétements d'étanchéité réalisés sur les
retombées des acrotéres, bandeaux, poutres périphériques, nez de dalle, joues d'acroteres
et tous ouvrages verticaux ou inclinés recevant une continuité d'étanchéité.

4.2.3 - Travaux d'étanchéité
4.2.3.1 —Terrasses non circulables

4.2.3.1.1 - Terrasses non circulables avec protection par gravillons et isolation
thermique

4.2.3.1.1.1 — Préparation des supports

Aprés achévement des travaux de déconstruction et validation contradictoire des supports
existants par le maitre d'ceuvre, l'entreprise procédera a la préparation compléte des
supports destinés a recevoir le nouveau complexe d'étanchéité.

Les supports devront étre propres, sains, secs, cohésifs et conformes aux prescriptions des
NF DTU, des Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d'Application (DTA),
Evaluations Techniques Européennes (ETE), ainsi qu'aux prescriptions du fabricant du
procédé retenu.

Les prestations comprendront notamment :

e le nettoyage général des surfaces par balayage, aspiration ou tout moyen mécanique
adapté ;

e ['élimination de tous les résidus de I'ancien complexe (bitume, colles, mastics,
membranes, poussiéres, laitances, matériaux non adhérents) ;
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e le contrble de la cohésion du support par sondages visuels et essais simples de
reconnaissance ;

o la vérification de la planéité et des pentes d’écoulement ;

o le repérage des fissures, épaufrures, nids de gravier, défauts de surface et zones
dégradées ;

o e traitement des fissures et reprises ponctuelles par résines, mortiers adaptés ou
systémes compatibles avec le support ;

e lareconstitution locale des formes de pente lorsque nécessaire ;

o le reprofilage des zones présentant des défauts de planéité susceptibles de
compromettre la mise en ceuvre du complexe d’étanchéité ;

e le traitement des relevés existants conservés (purge, nettoyage, préparation des
engravures le cas échéant) ;

o la préparation des zones singuliéres (naissances EP, trop-pleins, émergences,
acroteres, joints de dilatation).

Le support devra étre compatible avec la mise en ceuvre du pare-vapeur et des couches
constitutives du complexe d’étanchéité. Toute zone présentant une humidité excessive, une
désagrégation, une absence de cohésion ou un défaut structurel sera signalée
immédiatement au maitre d'ceuvre avant poursuite des travaux.

Aucune mise en ceuvre du complexe d’étanchéité ne pourra intervenir sans validation
préalable des supports par le maitre d'ceuvre ou son représentant.

Toutes les prestations de préparation, nettoyage, réparation, reprofilage, contrble et mise en
conformité des supports sont réputées comprises dans les prix forfaitaires du marché.

4.2.3.1.1.2 - Dispositions a prendre pour la protection d’une conduite de gaz en
service en toiture

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection intégrale
de la conduite de gaz existante en service implantée en toiture et de ses accessoires,
pendant toute la durée des travaux.

Cette conduite est réputée demeurer en service pendant I'exécution du chantier. Elle
constitue un ouvrage a risque majeur et devra faire I'objet de toutes les précautions de
sécurité requises.

Avant tout démarrage des travaux a proximité de cet ouvrage, I'entreprise procédera a un
repérage précis de la conduite, de son tracé, de ses fixations, de ses émergences, de ses
organes de coupure éventuels et de ses dispositifs de protection existants.

Toute intervention a proximité immédiate de la conduite devra faire 1’objet de mesures de
prévention renforcées et d’une validation préalable du coordonnateur SPS. Aucune
intervention ne pourra étre réalisée sans prise en compte des prescriptions du gestionnaire du
réseau de gaz.

Il est strictement interdit de modifier, déplacer, suspendre, appuyer ou utiliser comme support
la conduite de gaz ou ses accessoires. Toute dégradation, méme partielle, devra étre
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immédiatement signalée et pourra entrainer 1’arrét immédiat du chantier dans la zone
concernee.

L’entreprise demeure seule responsable de la mise en ceuvre de toutes les mesures nécessaires
a la protection de cet ouvrage pendant toute la durée du chantier, sans pouvoir prétendre a
aucune indemnité supplémentaire.

Toutes les sujétions relatives au repérage, a la protection, a la signalisation, aux dispositifs
anti-chocs, aux adaptations de chantier et aux contraintes d’exécution liées a la présence de la
conduite de gaz sont réputées comprises dans les prix forfaitaires du marché.

NOTA BENE :

O interdiction de flamme nue a proximité de la conduite, sauf procédure validée (trés
important en étanchéité bitumineuse) ;

[1 obligation de repérage contradictoire avec GRDF (ou gestionnaire) avant travaux ;

00 interdiction d'utiliser la conduite comme support d’échafaudage, ligne de vie ou
stockage ;

[J obligation de maintenir une distance de sécurité pendant les travaux de levage et de
manutention.

4.2.3.1.1.3 — Mise a la cote des relevés béton pour mise en ceuvre de l'isolant
thermique

L’entreprise procédera a la vérification et a la mise a la cote des relevés béton existants
(acrotéres, relevés périphériques, émergences et ouvrages assimilés) afin de garantir leur
compatibilité avec I'épaisseur du nouveau complexe d’isolation thermique et d’étanchéité.

Cette opération a pour objectif de permettre le respect des hauteurs réglementaires
minimales des releves d’étanchéité aprés mise en ceuvre du complexe isolant,
conformément aux NF DTU, aux Avis Techniques (ATec), Documents Techniques
d’Application (DTA), Evaluations Techniques Européennes (ETE) et aux prescriptions des
fabricants.

Les prestations comprendront notamment :

e le relevé des niveaux existants et le controle des altimétries des acrotéres et
ouvrages verticaux ;

o la vérification de la hauteur résiduelle disponible apres prise en compte de I'épaisseur
du futur complexe d’isolation et d’étanchéité ;

e la mise a niveau des relevés insuffisants par rehausse en maconnerie, béton, mortier
de réparation structurel ou systeme constructif adapté ;

o lareprise des tétes d’acrotéres et des arases pour assurer la continuité mécanique et
géométrique des ouvrages ;
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o le traitement des interfaces avec les relevés conservés, y compris ragréage,
reprofilage et finition ;

o la vérification de la compatibilité des supports avec les futurs relevés d’étanchéité.

Les rehausses seront exécutées de maniere a garantir une parfaite cohésion avec le support
existant, sans discontinuité structurelle ni faiblesse mécanique. Elles devront présenter une
planéité et une stabilité suffisantes pour recevoir les relevés d’étanchéité conformément aux
systémes mis en ceuvre.

L’entreprise devra s’assurer que les hauteurs finales des relevés d’étanchéité aprés
réalisation du complexe isolant respectent les exigences réglementaires et les prescriptions
techniques applicables. Toute insuffisance constatée devra étre corrigée avant la poursuite
des travaux.

Aucune mise en ceuvre du complexe isolant et du systéeme d’étanchéité ne pourra intervenir
sans validation préalable des hauteurs de relevés par le maitre d’ceuvre.

Toutes les prestations de relevé de cotes, de mise a niveau, de reconstitution, de reprofilage,
de finition et toutes sujétions d’exécution sont réputées comprises dans les prix forfaitaires
du marché.

4.2.3.1.1.4 — Mise a la cote et en conformité des seuils des portes des édicules en
terrasse

L’entreprise procédera a la vérification, au relevé altimétrique et a la mise a la cote des
seuils des portes des édicules situés en toiture-terrasse (locaux techniques, cages
d’escaliers, accés toitures et tous ouvrages assimilés), afin de garantir leur compatibilité
avec le nouveau complexe d’étanchéité comprenant isolation thermique et protections
associées.

Cette prestation a pour objectif d’'assurer la conformité des seuils vis-a-vis des régles de l'art
et des exigences des NF DTU, notamment en matiére de hauteur de relevé d’étanchéité, de
protection contre les infiltrations et de continuité de I'enveloppe étanche.

4.2.3.1.1.5 — Etanchéité des parties courantes — Complexe multicouche élastomére
avec isolation thermique conforme aux prescriptions de I'audit énergétique

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre d'un complexe complet
d’étanchéité en toiture-terrasse non circulable avec protection par gravillons et isolation
thermique, réalisé sur supports préparés conformément aux articles précédents.

Le complexe sera de type multicouche bitumineux élastomere SBS, renforcé, posé en
plein, compatible avec une protection meuble et bénéficiant d’'un Avis Technique (ATec),
d’'un Document Technique d’Application (DTA) ou d’une Evaluation Technique Européenne
(ETE) en cours de validité.

Les travaux comprendront notamment :
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e la fourniture et la mise en ceuvre d’'un pare-vapeur bitumineux adapté au support
(béton, dalle ou macgonnerie), y compris préparation, primaire d’accrochage si
nécessaire, et relevés provisoires ;

e la fourniture et la pose d’'une isolation thermique en panneaux rigides de mousse
de polyuréthane (PIR), épaisseur 100 mm, présentant une résistance thermique R =
4,55 m2.K/W, compatibles avec les procédés d’étanchéité retenus ;

e la pose de lisolant en une ou plusieurs couches croisées si nécessaire, avec joints
décalés, sans pont thermique, et fixation par collage a froid, soudage ou fixation
mécanique selon systéme sous ATec ;

o la vérification de la planéité du support et de la continuité de l'isolant, avec traitement
des joints et découpes adaptées aux émergences ;

¢ la fourniture et la mise en ceuvre d’'un complexe d’étanchéité bicouche élastomeére
SBS, comprenant :

o une premiéere couche d’étanchéité (sous-couche armée polyester ou fibre de
verre selon systéme),

o une seconde couche de finition élastomere SBS autoprotégée en partie
supérieure adaptée a une protection lourde par gravillons ;

¢ la mise en ceuvre des relevés d’étanchéité solidaires du complexe, avec renforts aux
points singuliers ;

o |le traitement des rives, angles, noues, pénétrations, joints de dilatation et
émergences ;

e la continuité de I'étanchéité au droit des naissances EP et trop-pleins avec pieces de
renfort adaptées ;

e les raccordements parfaits avec les relevés et tous ouvrages verticaux.

Le complexe devra présenter :
e une parfaite continuité d’étanchéité sur toute la surface de toiture ;

e une compatibilité totale entre le pare-vapeur, l'isolant et les membranes bitumineuses

e Une résistance mécanique adaptée aux sollicitations climatiques et thermiques ;

e une stabilité dimensionnelle de I'isolant sous charge et variations de température ;

e une résistance a la compression adaptée aux toitures-terrasses non circulables avec
protection gravillons.

La mise en ceuvre sera réalisée conformément aux prescriptions des NF DTU, des régles
professionnelles de la CSFE, des Avis Techniques (ATec), des DTA, des ETE et des
prescriptions du fabricant du systéme retenu.

Les travaux seront exécutés de maniére a garantir en permanence la mise hors d’eau du
batiment, avec phasage adapté et protection provisoire des ouvrages en cours d’exécution.

Toute incompatibilité entre les différents composants du complexe devra étre signalée au
maitre d’ceuvre avant mise en ceuvre.

Prescriptions de mise en ceuvre :
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L’entreprise assurera notamment :
e la continuité parfaite de I'isolation thermique sans discontinuité ni pont thermique ;
o le traitement soigné des joints entre panneaux isolants ;
o |a stabilité du complexe avant mise en ceuvre de I'étanchéité ;
e la protection des ouvrages pendant toute la durée des travaux ;
e le nettoyage des surfaces avant chaque phase de mise en ceuvre.

Toutes les sujétions de fourniture, mise en ceuvre, découpes, ajustements, relevés, renforts,
essais, contréles, protections et finitions sont réputées comprises dans les prix forfaitaires du
marché.

4.2.3.1.1.6 — Etanchéité des relevés

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre de I'étanchéité des relevés sur
'ensemble des acrotéres, émergences, souches, édicules, costiéres, joints de dilatation,
retombées et tous ouvrages verticaux ou assimilés, en continuité parfaite avec I'étanchéité
des parties courantes.

Les relevés seront réalisés conformément aux prescriptions des NF DTU, des régles
professionnelles de la CSFE, des Avis Techniques (ATec), des Documents Techniques
d’Application (DTA), des Evaluations Techniques Européennes (ETE) et aux prescriptions du
fabricant du systéme d’étanchéité retenu.

Principes généraux de mise en ceuvre :
Les relevés seront constitués d’'un systéme bitumineux élastomére compatible avec le
complexe en partie courante, comportant :

e une couche de renfort adaptée au support vertical ;

e une ou plusieurs couches d’étanchéité assurant la continuité avec le complexe
horizontal ;

o des renforts spécifiques aux angles rentrants et sortants ;
o des piéces de renfort préfabriqguées ou fagonnées sur chantier selon nécessiteé.

Les relevés devront assurer une parfaite continuité d’étanchéité entre les parties horizontales
et verticales sans rupture de membrane ni discontinuité de systeme.

Hauteurs et prescriptions dimensionnelles :

Les relevés seront réalisés avec une hauteur conforme aux régles de I'art, en tenant compte
de I'épaisseur du complexe d’isolation thermique et de protection éventuelle, et en
respectant les hauteurs minimales réglementaires aprés réalisation du complexe fini.

Toute insuffisance de hauteur constatée fera I'objet d’'une reprise préalable des supports
conformément aux articles de mise a la cote des ouvrages verticaux.

Traitement des points singuliers :

Les relevés comprendront notamment :

o le traitement renforcé des angles rentrants et sortants par piéces de renfort adaptées
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» laréalisation de relevés continus sans interruption au droit des joints de dilatation ;

e le raccordement étanche aux entrées d’eaux pluviales, trop-pleins et naissances ;

o le traitement des émergences (souches, gaines, édicules, supports techniques) ;

e le raccordement aux couvertines, bavettes, profils métalliques et dispositifs de finition

» le traitement des engravures ou la réalisation de solins compatibles avec le support.

4.2.3.1.1.7 — Protection des tétes de relevés par bandes solines ou bandes de rives

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre des dispositifs de protection des
tétes de relevés d’étanchéité sur 'ensemble des acrotéres, émergences, édicules, souches,
costieres et ouvrages verticaux ou assimilés.

Ces protections auront pour objet d’assurer le maintien mécanique du relevé d’étanchéité, sa
protection contre les infiltrations d’eau, son exposition aux UV et aux agressions climatiques,
ainsi que sa pérennité dans le temps.

Les ouvrages seront réalisés conformément aux NF DTU, aux regles professionnelles de la
CSFE, aux Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d'Application (DTA),
Evaluations Techniques Européennes (ETE) et aux prescriptions du systéme d’étanchéité
retenu.

Principes généraux de mise en ceuvre :

La protection des tétes de relevés sera assurée par la mise en ceuvre de dispositifs adaptés,
notamment :

e bandes solines métalliques (aluminium, acier galvanisé ou inox selon exposition) ;
e bandes de rive métalliques ou profils de finition adaptés ;

o profils de serrage avec fixations mécaniques appropriées ;

o dispositifs de recouvrement assurant I'étanchéité supérieure du relevé.

Les dispositifs seront compatibles avec le complexe d’étanchéité mis en ceuvre et garantiront
une continuité parfaite de protection sans point faible ni rupture.

4.2.3.1.1.8 — Traitement des joints de dilatation

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre du traitement complet des joints
de dilatation existants en toiture-terrasse, assurant la continuité de I'étanchéité tout en
permettant les mouvements différentiels de la structure.

Les ouvrages seront réalisés conformément aux NF DTU, aux regles professionnelles de la
CSFE, aux Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d'Application (DTA),
Evaluations Techniques Européennes (ETE), ainsi qu'aux prescriptions du systéme
d’étanchéité retenu.

Le systéme mis en ceuvre sera de type adapté au procédé retenu, comprenant notamment :

o dispositif de pontage souple du joint (bande d’étanchéité élastomére compatible SBS
ou systeme équivalent sous ATec) ;

e pieces de renfort spécifiques en relevés et en partie courante ;
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e systéme de désolidarisation permettant les mouvements du support ;
e protections éventuelles adaptées au type de joint et & son exposition.

4.2.3.1.1.9 — Construction de socles en béton pour supports de moteurs VMC

Les travaux comprennent la fourniture et la réalisation de socles en béton destinés a recevoir
les supports de moteurs de Ventilation Mécanique Contr6lée (VMC) en toiture, apres
réfection des complexes d’étanchéité.

Ces socles auront pour dimensions indicatives 120 x 70 x 10 cm, a adapter aux contraintes
de mise en ceuvre, aux équipements techniques a supporter et aux prescriptions du maitre
d’ceuvre.

Les socles seront réalisés de maniére a :

assurer la stabilité et la pérennité des équipements supporteés ;

ne pas compromettre l'intégrité du complexe d’étanchéité ;

limiter la transmission des vibrations a la structure ;

garantir la continuité et la parfaite étanchéité des ouvrages environnants.

Les prestations comprendront notamment :
o le repérage précis des implantations des équipements VMC ;

e lamise en ceuvre d’une couche de désolidarisation et de renfort d’étanchéité sous
et au droit du socle, compatible avec le systéeme bitumineux en place ;

e la protection préalable du complexe d’étanchéité existant ou neuf avant coulage

Une attention particuliére sera portée a la continuité de I'étanchéité au droit des socles.

4.2.3.1.1.10 — Fourniture et pose des platines d’eaux pluviales et pare-gréves

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre des dispositifs d’évacuation des
eaux pluviales en toiture-terrasse, comprenant les platines d’eaux pluviales (EP) et les
pare-gréves, y compris tous accessoires nécessaires a leur parfait fonctionnement et a leur
intégration dans le complexe d’étanchéité.

Ces ouvrages seront réalisés conformément aux NF DTU, aux régles professionnelles de la
CSFE, aux Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d'Application (DTA),
Evaluations Techniques Européennes (ETE), ainsi qu'aux prescriptions du systéme
d’étanchéité retenu.

Les platines devront étre posées de maniere stable, sans contrainte mécanique sur le
complexe d’étanchéité, et garantir une parfaite durabilité dans le temps.
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Les pare-gréves seront fournis et mis en ceuvre sur 'ensemble des entrées d’eaux pluviales
afin d’éviter toute obstruction des descentes par des corps étrangers (feuilles, graviers,
déchets divers).

4.2.3.1.1.11 — Mises en eau de contrble en fin de travaux

A lachévement des travaux d'étanchéité et avant réception des ouvrages, I'entreprise

réalisera des mises en eau de contrle destinées a vérifier la parfaite étanchéité des
terrasses réalisees.

Ces essais constituent une obligation contractuelle du marché et seront réalisés a la charge
de I'entreprise, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Les mises en eau seront réalisées par création d’'une lame d’eau sur les zones concernées
de toiture-terrasse, permettant de vérifier 'absence de fuite

4.2.3.1.1.12 — Remise en place du gravier de protection stocké sur site

Les travaux comprennent la remise en ceuvre du gravier de protection précédemment
déposé, stocké et conserveé sur site, destiné a assurer la protection mécanique et thermique
du complexe d’étanchéité des toitures-terrasses non circulables.

Le gravier réemployé sera exclusivement celui ayant fait I'objet d’'un stockage préalable sur
site, conformément aux prescriptions du présent CCTP. Il devra avoir été trié, nettoyé et
débarrassé de tous corps étrangers, poussieres, débris ou éléments incompatibles avec sa
réutilisation.
L’entreprise prendra en charge :

e toutes les manutentions horizontales et verticales ;

o les dispositifs de protection provisoire du complexe neuf ;

o les reprises éventuelles de nivellement du gravier ;

e le nettoyage final des ouvrages et des évacuations d’eaux pluviales aprés remise en
ceuvre.

4.2.3.1.1.13 — Remise en place et remise en service du réseau VMC en toiture

Les travaux comprennent la remise en place, le raccordement et la remise en service des
équipements et réseaux de Ventilation Mécanique Contr6lée (VMC) situés en toiture-
terrasse, précédemment déposés, déposés partiellement ou neutralisés pour les besoins des
travaux d’étanchéité.

Ces prestations incluent I'ensemble des adaptations nécessaires a la parfaite compatibilité
entre les réseaux techniques et le nouveau complexe d’étanchéité réalisé.

Remise en place des équipements :

Les travaux comprendront notamment :
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e larepose des réseaux aérauliques, conduits, gaines, coudes et accessoires VMC ;

e la remise en place des supports, socles, consoles, rails et systemes de fixation
adaptés aux nouveaux hiveaux de toiture ;

o la vérification et 'adaptation des cheminements en fonction du nouveau complexe
d’étanchéité (isolation, étanchéité, protection gravillons) ;

e le repositionnement des traversées de toiture en coordination avec les ouvrages
d’étanchéité (platines, relevés, manchettes) ;

o la remise en place des ventilateurs, caissons, extracteurs ou tourelles de ventilation
le cas échéant.

Aprés remontage complet, I'entreprise procédera a la remise en service des installations
VMC en coordination avec les entreprises techniques concernées et/ou le mainteneur du
batiment.
Les prestations comprendront notamment :

e les vérifications de bon fonctionnement des réseaux ;

e les essais de mise en marche des équipements ;

e e contrble des débits et de la continuité des flux d’air ;

o la vérification de 'absence de vibration anormale ou de déséquilibre ;

e la remise en fonctionnement normal des installations.

4.2.3.1.1.14 — Vérification et remise en place des garde-corps de sécurité

Les travaux comprennent la vérification, la remise en état éventuelle, la fourniture des
éléments de fixation complémentaires et la remise en place des garde-corps de sécurité
déposés en début de chantier pour les besoins des travaux d’étanchéité en toiture-terrasse.

Ces ouvrages ont une fonction de sécurité collective et devront étre remis en place
conformément a la réglementation en vigueur relative a la prévention des chutes de hauteur.
Avant toute remise en place, I'entreprise procédera a :

e I'examen visuel et structurel des garde-corps déposés ;

o la vérification de lintégrité des éléments porteurs (montants, lisses, fixations,
platines) ;

e e contréle de 'absence de déformation, corrosion ou détérioration ;

e la vérification de la compatibilité des fixations avec le nouveau complexe de toiture
(isolation thermique et étanchéité).

Tout élément jugé non conforme, défectueux ou incompatible sera remplacé ou adapté aux
frais de I'entreprise.

Remise en place:
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Les prestations comprendront notamment :

o la remise en place des garde-corps sur leurs emplacements d’origine ou adaptés au
nouveau complexe de toiture ;

o [|'adaptation des fixations au droit du nouveau complexe d’étanchéité (isolant +
étanchéité + protection éventuelle) ;

o laréalisation des reprises d’étanchéité au droit des platines, fixations et traversées ;

o le respect des prescriptions du systéme d’étanchéité en place afin d’assurer la
continuité et la pérennité de I'étanchéité ;

o le serrage, le réglage et I'alignement des éléments de protection collective.

L’entreprise procédera aux vérifications et essais de stabilité nécessaires
4.2.3.1.1.15 — Nettoyage de livraison et remise en état des ouvrages

Les travaux comprennent le nettoyage complet des toitures-terrasses et de 'ensemble des
zones d’intervention en fin de chantier, ainsi que la remise en état des ouvrages et abords
nécessaires a la livraison des travaux d’étanchéite.

Ce nettoyage constitue une prestation contractuelle a part entiére incluse dans le prix global
du marché.
Les prestations comprendront notamment :

o [|'enlévement de tous déchets de chantier, gravats, chutes de matériaux, emballages
et résidus divers ;

e le nettoyage soigné des surfaces d’étanchéité neuves et des protections
gravillonnées ;

o le dégagement de tous les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales (naissances,
trop-pleins, descentes) ;

e le nettoyage et la vérification du bon fonctionnement des entrées d’eaux pluviales ;

e le retrait de tous matériaux provisoires, protections de chantier et dispositifs de
calage ;

e le nettoyage des relevés, acroteres, édicules et équipements techniques.

4.2.3.1.2 - Terrasses non circulables avec autoprotection minérale sans isolation
Thermique (teinte identique a I’existant)

4.2.3.1.2.1 — Préparation des supports

Dito poste 4.2.3.1.1.1

4.2.3.1.2.2 — Etanchéité des parties courantes par complexe multicouche autoadhésif

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre d’'un complexe d’étanchéité en
toiture-terrasse non circulable, sans isolation thermique, avec autoprotection minérale de
teinte identique a 'existant, réalisé en systéme multicouche autoadhésif.
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Le systéme mis en ceuvre devra bénéficier d’'un Avis Technique (ATec), d'un Document
Technique d’Application (DTA) ou d’'une Evaluation Technique Européenne (ETE) en cours
de validité et étre compatible avec les supports existants en béton ou maconnerie aprés
préparation.

Composition du complexe :

Le complexe d’étanchéité en partie courante comprendra notamment :

e une couche d’impression (primaire d’accrochage) adaptée au support, appliquée
conformément aux prescriptions du fabricant ;

e une premiére couche d’étanchéité autoadhésive ou semi-indépendante en bitume
élastomére modifié (SBS ou équivalent), comportant une armature adaptée ;

e une seconde couche d’étanchéité autoadhésive assurant la continuité et la pérennité
du systéme ;

e une couche de finition autoprotégée par granulats minéraux, de teinte identiqgue a
I'existant, assurant la protection aux UV et aux agressions climatiques.

L’autoprotection minérale sera de teinte strictement identique a celle de I’étanchéité existante,
ou a défaut, a valider par le maitre d’ceuvre sur présentation d’échantillons.

L’aspect final devra étre homogene, régulier et exempt de zones dégradées, manques de
granulats ou surépaisseurs localisees.

4.2.3.1.2.3 — Etanchéité des retombées

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre de I'étanchéité des retombées en
toiture-terrasse non circulable, sans isolation thermique, avec autoprotection minérale, en
continuité parfaite avec I'étanchéité en partie courante et les relevés.

Les retombées concernent notamment les nez de dalle, rives périphériques, acroteres bas,
débords de toiture, ouvrages en saillie et toutes zones verticales ou inclinées situées en
continuité du complexe d’étanchéité.

Les ouvrages seront réalisés conformément aux NF DTU, aux regles professionnelles de la
CSFE, aux Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d'Application (DTA),
Evaluations Techniques Européennes (ETE), ainsi qu'aux prescriptions du systéme
d’étanchéité retenu.

4.2.3.1.2.4 - Traitement des relevés des souches

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre de I'étanchéité des relevés au
droit des souches en toiture-terrasse non circulable, sans isolation thermique, avec
autoprotection minérale, en continuité parfaite avec le complexe d’étanchéité en partie
courante et les retombées.

Les souches concernées comprennent notamment les gaines de ventilation, conduits
techniques, cheminées, dispositifs de désenfumage et tous ouvrages émergents assimilés
traversant ou débouchant en toiture.
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Les ouvrages seront réalisés conformément aux NF DTU, aux regles professionnelles de la
CSFE, aux Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d’Application (DTA),
Evaluations Techniques Européennes (ETE), ainsi qu'aux prescriptions du systéme
d’étanchéité retenu.

4.2.4 — Travaux annexes

4.2.4.1 — Fourniture et pose des coudes PVC manquants sur sorties de ventilation des
souches

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre de coudes en PVC manquants ou
a remplacer sur les sorties de ventilation situées en toiture au droit des souches et
émergences techniques.

Ces ouvrages ont pour objet d’assurer la continuité fonctionnelle des réseaux de ventilation
ainsi qu’'une protection efficace contre les entrées d’eau de pluie, tout en garantissant la
pérennité et la sécurité des installations en toiture.

Les travaux seront réalisés conformément aux régles de l'art et aux prescriptions des
fabricants de réseaux PVC, ainsi qu’aux contraintes du site et du complexe d’étanchéité en
place.

4.2.4.2 — Réalisation d’une étanchéité de type SEL sur dallettes béton de couverture
des souches

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre d'un systéme d’Etanchéité
Liquide (SEL) de couleur beige sur les dallettes béton de couverture des souches en toiture-
terrasse, y compris toutes sujétions de préparation, traitement des supports et finitions.

Le systeme SEL devra béneficier d'un Avis Technique (ATec), d'un Document Technique
d’Application (DTA) ou d’'une Evaluation Technique Européenne (ETE) en cours de validité
et étre compatible avec les supports béton existants et les conditions d’exposition en toiture.

Le systeme d’étanchéité liquide sera appliqué conformément aux prescriptions du fabricant
et comprendra a minima :
e une couche primaire d’accrochage ;

e une ou plusieurs couches d'étanchéité liquide a base de résines compatibles
(polyuréthane, PMMA ou équivalent sous ATec) ;

e le traitement des angles et points singuliers par renforts intégrés (bandes de renfort,
armatures spécifiques) ;

» une finition de protection et d’aspect de couleur beige, homogene et stable dans le
temps.
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4.2.4.3 - Tous travaux de magonnerie et manutentions nécessaires a la parfaite
exécution des ouvrages

Les travaux comprennent 'ensemble des prestations de magonnerie, adaptations, reprises
ponctuelles et manutentions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages du présent lot,
gu’ils soient explicitement décrits ou implicitement nécessaires a la bonne réalisation des
travaux.

Ces prestations ont pour objet de permettre la réalisation des ouvrages dans les régles de
l'art, sans discontinuité, sans réserve technique et dans le respect des prescriptions des NF
DTU, des régles professionnelles, des Avis Techniques (ATec), Documents Technigues
d’Application (DTA), Evaluations Techniques Européennes (ETE) ainsi que des prescriptions
des fabricants des systémes mis en ceuvre.

4-3 Travaux d’étanchéité des toitures terrasses du batiment B :

4.3.1 — Travaux préparatoires
Dito Batiment A

4.3.2 — Travaux de déconstruction
Dito Batiment A

4.3.3 — Travaux étanchéité
4.3.3.1 — Terrasses non circulables

4.3.3.1.1 — Terrasses non circulables avec protection gravillons et isolation thermique
Dito Batiment A

4.3.3.1.2 — Terrasses non circulables avec autoprotection sans isolation thermique
(teinte identique a I’existant)

Dito Batiment A

4.3.3.1.3 — Terrasses non circulables avec autoprotection et isolation thermique (teinte
identique a I'existant)

4.3.3.1.3.1 — Préparation des supports

Dito article 4.2.3.1.1.1

4.3.3.1.3.2— Mise a la cote des acrotéeres
Dito article 4.2.3.1.1.2

4.3.3.1.3.3— Réalisation d’'une étanchéité multicouche avec autoprotection minérale
sur isolation thermique en panneaux PIR 100 mm

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre d’'un complexe d’étanchéité de
toiture-terrasse associant une isolation thermique et une étanchéité multicouche avec
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autoprotection minérale, destiné a assurer a la fois la protection contre les infiltrations d’eau
et la performance thermique de I'ouvrage.

Le systéeme devra étre conforme aux NF DTU en vigueur, aux regles professionnelles de la
QSFE, ainsi qu’aux Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d’Application (DTA) ou
Evaluations Techniques Européennes (ETE) du systéme retenu.

Isolation thermique

L’isolation thermique sera réalisée au moyen de panneaux rigides en mousse de
polyisocyanurate (PIR), d’épaisseur 100 mm, présentant une résistance thermique indicative
R = 4,55 m2.K/W.

Complexe d’étanchéité multicouche
Le complexe d’étanchéité sera de type multicouche bitumineux élastomére (SBS ou
équivalent), mis en ceuvre sur support isolant PIR et comprenant a minima :

e une couche de sous-couche ou écran d’indépendance/adhérence selon systéme ;

e une premiére couche d’étanchéité armée ;

e une seconde couche d’étanchéité assurant la continuité et la durabilité du systéme ;

e une finition autoprotégée par granulats minéraux assurant la protection aux UV et aux
agressions climatiques.

Les lés seront posés conformément aux prescriptions du fabricant, avec recouvrements
conformes et soudure ou collage garantissant une continuité parfaite de I'étanchéité.

L’ensemble du systéme (isolant + étanchéité) devra étre issu de composants compatibles
entre eux et faire I'objet d’'une validation par Avis Technique, DTA ou équivalent.

Aucun assemblage de produits non compatibles ne sera admis sans validation préalable du
maitre d’ceuvre.

4.3.3.1.3.4— Etanchéité des Relevés
Dito article 4.2.3.1.1.6

4.3.3.1.3.5- Platines EP
Dito article 4.2.3.1.1.10

4.3.3.1.3.6— Mise en eau de contrble
Dito article 4.2.3.1.1.11

4.3.4 — Travaux Annexes
Dito article 4.2.4

4-4 Travaux d’étanchéité des terrasses accessibles des R+4 du batiment B :

Terrasses avec protection dure par carrelage + isolation thermique
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4.4.1 — Travaux préparatoires
Dito 4.3.1 mais renforcé compte tenu de la présence des résidents.

Pour la sécurisation collective et la protection des ouvrages existants, 1’entreprise
devra prendre en compte la présence de résidents et assurer le maintien en sécurité des
personnes pendant toute la durée des travaux.

Les travaux préparatoires comprendront, en complément des dispositions générales de
sécurisation du chantier :

o lamise en place d’une séparation physique efficace entre zones de chantier et zones
accessibles aux résidents, par barriérage, clotures, filets ou tout dispositif équivalent ;

e la condamnation ou le balisage clair des zones de travail en cours d’intervention ;

o la mise en place d’une signalisation visible et permanente des zones interdites au

public ;
o lasécurisation des cheminements résiduels éventuellement maintenus en exploitation ;

« la protection des ouvrages conservés et des revétements carrelés existants maintenus
en circulation ;

e la mise en ceuvre de dispositifs empéchant tout risque de chute d’objets ou de
matériaux vers les zones occupées ou accessibles.

L’entreprise devra également organiser son chantier de maniére a limiter au maximum les
nuisances pour les occupants (bruit, poussiéres, acces), et adapter le phasage des travaux en
conséquence.

Toute intervention en terrasse devra étre coordonnée de fagon a garantir en permanence la
sécurité des résidents, y compris en dehors des horaires de présence des compagnons.

Aucune zone de travail ne pourra étre laissée sans protection collective en place.

L’ensemble de ces sujétions est réputé inclus dans les prix du marché et ne pourra donner lieu
a aucune demande de rémunération complémentaire.

4.4.1.3 — Débarrassage des terrasses privatives

Y

Préalablement & toute intervention, les terrasses privatives devront étre intégralement
débarrassées par les occupants de 'ensemble des biens mobiliers, équipements personnels,
jardiniéeres mobiles, mobiliers de jardin, décorations et tout élément non constitutif de
l'ouvrage.

Cette obligation incombe exclusivement aux résidents, qui devront libérer les terrasses de
toute occupation permettant la bonne exécution des travaux.

Responsabilités des occupants :

Les occupants devront procéder, a leurs frais, a I'enlevement et a la mise a I'abri de leurs
biens personnels avant le démarrage des travaux. A défaut de débarras complet, I'entreprise
sera en droit de refuser I'accés a la zone concernée jusqu’a mise en conformité.

DCE juin 2026 Page 58/68 CCTP lot unique.



In’li PACA LOT unique : Réfection des étanchéité CCTP
Résidence : SAINT LAURENT du VAR

Ouvrages non démontables :

Les ouvrages, équipements ou éléments fixes non démontables et restant en place (tels que
. jardiniéres maconnées, habillages fixes, équipements techniques, climatiseurs, supports
scellés, garde-corps, ou tout ouvrage intégré a la construction) seront conservés en place.

Ces ouvrages devront étre protégés par I'entreprise avant toute intervention, afin d’éviter
toute dégradation liée aux travaux.

Protection des ouvrages conserves :

L’entreprise devra assurer la protection efficace des ouvrages non démontables et
maintenus en place, notamment par :

e |la mise en place de protections mécaniques adaptées (baches, panneaux,
protections rigides ou semi-rigides) ;

o la protection des arétes, angles et surfaces sensibles ;
e la protection contre les projections, chocs, chutes de matériaux et poussiéres ;
e la mise en sécurité des équipements techniques conservés en toiture ou terrasse.

Les dispositifs de protection devront étre adaptés a la durée du chantier et maintenus en bon
état pendant toute la durée des travaux.

L’entreprise ne pourra intervenir que sur des terrasses intégralement débarrassées des
effets des occupants, sauf pour les ouvrages non démontables protégés conformément aux
prescriptions ci-dessus.

Tout retard ou impossibilité d’intervention li€ au non-respect de ces dispositions par les
occupants ne pourra étre imputé a I'entreprise, sous réserve des dispositions contractuelles
du marché.

4.4.1.4 — Dépose et évacuation des séparatifs de balcons

Les travaux comprennent la dépose soignée des éléments de séparatifs de balcons
existants, ainsi que leur évacuation vers des déchetteries professionnelles agréées (DP)
conformément a la réglementation en vigueur relative a la gestion et au traitement des
déchets de chantier.

Les séparatifs concernés peuvent étre de nature diverse (cloisons légeres, panneaux,
grillages, claustras, cadres meétalligues ou éléments vitrés), fixés sur supports béton,
maconnés ou rapportés.

La dépose sera réalisée avec toutes les précautions nécessaires et les €léments seront
démontés de maniere méthodique, en privilégiant les interventions manuelles ou outils
adaptés limitant les vibrations et projections.

L’entreprise est réputée avoir pris connaissance de la nature des séparatifs existants et des
contraintes d’accés en site occupé.

L’ensemble des sujétions liées a la dépose, au tri, a la manutention, a I'évacuation et au
traitement des déchets est réputé inclus dans les prix du marché.
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4.4.2 — Travaux de déconstruction

Dito 4.3.2 mais en rajoutant le poste de démolition des plinthes et des carrelage y compris
les formes de pose.

4.4.2 — Démolition des plinthes carrelée, du carrelage et de sa forme de pose

Les travaux comprennent la dépose soignée des revétements de sols carrelés existants, des
plinthes associées ainsi que des formes de pose (mortiers de pose, chapes, lits de pose ou
matériaux de rattrapage), sur les terrasses, balcons ou ouvrages concernés par les travaux
de réfection d’étanchéité.

Ces prestations comprennent également I'évacuation de 'ensemble des matériaux déposeés
vers des filieres de traitement agréées, conformément a la réglementation en vigueur relative
a la gestion des déchets de chantier.

Dépose des revétements :

La dépose comprendra notamment :
e |e démontage du carrelage existant, y compris les pieces entiéres ou fragmentées ;
o la dépose des plinthes carrelées ou éléments assimilés en rives et relevés ;

e la suppression des mortiers-colles, mortiers de pose ou systemes de collage
associés ;

o la dépose des formes de pose (chapes, lits de mortier, ragréages anciens ou tout
support rapporté non conservé).

La dépose sera réalisée avec toutes les précautions nécessaires afin de :
e préserver les supports existants conservés (dalle béton, relevés, acrotéres, seuils) ;

BN

e éviter toute détérioration du support destiné a recevoir le nouveau complexe
d’étanchéité ;

o limiter les vibrations et chocs susceptibles d’affecter la structure ou les ouvrages
VOIsins ;

e assurer la sécurité des intervenants et des occupants en site occupé.

Traitement des supports aprés dépose :

Aprés dépose, les supports seront soigneusement nettoyés et préparés afin de permettre la
mise en ceuvre du nouveau complexe d’étanchéité. Cette préparation comprendra
notamment :

o le grattage et le nettoyage des résidus de colle ou mortier ;
e ['élimination des parties non adhérentes ou dégradées ;
e laremise a nu des supports porteurs lorsque nécessaire ;

e le balayage et dépoussiérage complet des surfaces.
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Evacuation et gestion des déchets :
L’ensemble des matériaux issus de la dépose sera :
e trié par nature de matériaux (céramigue, mortier, colles, etc.) ;
o stockeé temporairement de maniere sécurisée sur site ;
e évacué vers des centres de traitement ou déchetteries professionnelles agréées ;

e accompagné des |justificatifs de tracabilité des déchets (bordereaux de suivi,
attestations de dépbt).

L’entreprise devra intégrer 'ensemble des sujétions liées :
o aux difficultés de dépose liées a I'ancienneté des ouvrages ;
e aux contraintes d’accés et de manutention en site occupé ;
e ala protection des ouvrages conserves ;

e ala gestion et a I'évacuation des déchets.

4.4.3 — Travaux d’étanchéité

Dito 4.2.3 et 4.3.3 en rajoutant les articles spécifiques a la reconstitution des protections
dures par carrelages.

4.4.3.7 — F+P de grés cérame U3 P3 E3 C2-R10

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre d’'une protection dure de toiture-
terrasse circulable par réalisation d’un revétement en carreaux de grés cérame, posé sur le
complexe d’étanchéité, destiné a assurer la protection mécanique de I'étanchéité et a
permettre 'usage piéton des terrasses.

Le revétement devra présenter les caractéristiques minimales suivantes :
e Classement UPEC : U3 P3 E3 C2 minimum ;
e Résistance a la glissance : R10 minimum (pieds chaussés) ;
o Carrelage en grés cérame pleine masse ou équivalent, adapté a 'usage extérieur ;
e Résistance au gel et aux chocs thermiques ;
e Aptitude a la pose en extérieur sur support étanché.

Les produits devront étre titulaires d'un classement technique ou d’une certification
garantissant leur aptitude a 'usage en terrasse extérieure circulable.

La protection dure comprendra notamment :

e un systeme de pose sur plots réglables ou sur dispositif équivalent validé par le
systéme d’étanchéité ;

e les dalles en grés cérame de forte épaisseur adaptées a I'usage extérieur ;
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e les accessoires de calage, réglage et mise a niveau ;

o les dispositifs périphériques de finition (profilés, plinthes, rives, bandes de retenue si
nécessaire) ;

e le traitement des points singuliers (seuils, évacuations, joints de dilatation,
émergences).

La mise en ceuvre sera réalisée conformément aux prescriptions du fabricant du systéeme de
plots et aux regles professionnelles applicables aux toitures-terrasses circulables.

Elle comprendra notamment :
o la vérification de la planéité et de la continuité du complexe d’étanchéité support ;
e la mise en place des plots réglables assurant la stabilité et la planéité du revétement ;
e le réglage des hauteurs pour respect des pentes d’écoulement des eaux ;
e la pose des dalles grés cérame avec joints réguliers ou joints ouverts selon systéeme ;
o [|'ajustement des coupes en rives et au droit des émergences ;

o le respect des dispositions de désolidarisation entre protection dure et étanchéité.

Le systéme de protection dure devra assurer :
e la protection mécanique durable du complexe d’étanchéité ;
e une parfaite stabilité des dalles en usage courant ;
e une résistance aux charges piétonnes et aux variations climatiques ;
e une libre évacuation des eaux pluviales sous revétement ;
o [|'accessibilité pour entretien du complexe d’étanchéité.
Aucun poingconnement direct du complexe d’étanchéité ne sera admis.

4.4.3.8 - F+P de plinthes assorties

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre de plinthes assorties au
revétement de sol en grés cérame des terrasses circulables, destinées a assurer la finition
périphérique des ouvrages, la protection des relevés et la continuité esthétique du
revétement.

Les plinthes seront réalisées dans le méme matériau ou dans une gamme strictement
coordonnée au carrelage de sol, présentant des caractéristiques techniques identiques ou
supérieures a celles du revétement principal, notamment en termes de résistance
mécanique, résistance au gel et comportement en extérieur.

Les plinthes devront présenter :
e une parfaite compatibilité esthétique avec le carrelage de sol ;
e Une résistance aux intempéries et au gel ;
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une résistance mécanique adaptée a un usage en extérieur ;

une finition adaptée aux zones circulables et exposeées.

4.4.3.9 — Mise alanorme des garde-corps existants des GC

Les travaux comprennent la modification, I'adaptation et la réhausse des garde-corps
métalliques a barreaudage existants en terrasse, balcons ou circulations extérieures,
rendues nécessaires par la rehausse des niveaux de sols finis liée aux travaux de réfection
des complexes d’étanchéité et de protection dure (carrelage, dalles sur plots ou revétements
assimilés).

Ces ouvrages de protection collective devront étre adaptés afin de garantir en permanence
la conformité réglementaire, la sécurité des usagers et la continuité de protection contre les
chutes de hauteur.

Les ouvrages seront exécutés conformément :

aux dispositions du Code de la Construction et de I’Habitation relatives a la sécurité
des personnes ;

a lanorme NF P01-012 en vigueur (version révisée applicable aux projets
concernés) relative aux dimensions des garde-corps et éléments de protection ;

a lanorme NF P01-013 pour les essais de résistance mécanique ;

aux regles professionnelles en vigueur et prescriptions des fabricants de systemes de
garde-corps métalliques ;

aux Eurocodes applicables aux structures métalliques le cas échéant ;
aux prescriptions du présent CCTP.

Les travaux comprennent notamment :

le relevé et le contr6le des garde-corps existants (hauteur, stabilité, corrosion,
fixations) ;

la dépose partielle éventuelle des éléments nécessaires a modification ;

la fourniture et la mise en ceuvre de rallonges, rehausses, platines complémentaires
ou éléments de structure adaptés au systeme existant ;

la reprise ou le renforcement des fixations sur support béton ou structure porteuse ;
I'adaptation des ancrages en fonction du nouveau niveau fini de sol ;
la remise en conformité des entraxes, remplissages et dispositifs de sécurité ;

le traitement anticorrosion et les finitions identiques aux ouvrages existants.

Les garde-corps réhaussés devront garantir :

une hauteur réglementaire conforme mesurée a partir du niveau fini du sol apres
travaux ;
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e une résistance mécanique suffisante aux efforts horizontaux réglementaires ;
e une continuité de protection sur 'ensemble des linéaires concernés ;

e [|'absence de points d’accrochage ou de zones franchissables dangereuses ;
e une stabilité durable de 'ensemble des éléments modifiés.

Aucune réduction de performance structurelle ou de sécurité ne sera acceptée du fait de la
modification des ouvrages existants.

L’entreprise devra vérifier la compatibilité des rehausses avec :
e la structure porteuse existante (béton, acrotere, relevée, nez de dalle) ;
o les systémes de fixation en place ;
e les contraintes d’étanchéité en pied de garde-corps ;
o les revétements neufs (carrelage, dalles sur plots, protection lourde).

Toute reprise d’étanchéité rendue nécessaire par les interventions sur les garde-corps est
réputée incluse dans les prestations du présent lot.

4.4.3.10 — F+P de séparatif de balcon (140x190 ht) cadre aluminium thermolaqué et
vitrage SP10

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de séparatifs de balcons de dimensions
indicatives 140 x 190 cm (hauteur), constitués d’une ossature en aluminium thermolaqué et

BN

d’'un remplissage en vitrage de sécurité de type SP10, destinés a assurer la séparation
physique et visuelle entre balcons privatifs ou entre zones de terrasses.

Ces ouvrages seront mis en ceuvre conformément aux normes en vigueur relatives aux
ouvrages verriers et aux garde-corps ou éléments de séparation en fagade, ainsi qu’aux
regles de sécurité applicables aux batiments d’habitation.

Les séparatifs comprendront notamment :

e une structure porteuse en profils aluminium extrudé, thermolaqué en teinte au choix
du maitre d’oeuvre ;

e un remplissage en vitrage feuilleté de sécurité de type SP10 (verre feuilleté trempé
ou équivalent) ;

o les systemes de fixation, parcloses, joints et cales nécessaires a la tenue du vitrage ;

o les dispositifs d’ancrage adaptés aux supports existants (béton, acrotere, dalle, voile
ou structure métallique) ;

e les accessoires de finition assurant la protection des arétes et la continuité
esthétique.
Les séparatifs devront garantir :

e une résistance mécanique adaptée aux efforts en facade et en balcon (vent, chocs
accidentels, usage courant) ;

e une sécurité des usagers conforme aux réglementations en vigueur ;

e une stabilité durable de 'ensemble structure + vitrage ;
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e une résistance aux UV, aux intempéries et a la corrosion ;
e une parfaite tenue des vitrages SP10 dans leur systéeme de fixation.

Le vitrage SP10 devra répondre aux exigences de sécurité en matiere de résistance aux
chocs et limiter les risques de blessure en cas de casse.

Les éléments aluminium seront thermolaqués en usine dans une teinte au choix du maitre
d’ceuvre dans la gamme RAL standard.

L’aspect final devra étre homogéne, sans rayures, impacts, désaffleurements ou défauts
visibles.

Les vitrages devront étre propres, sans défauts optiques, bulles ou déformations.

4-5 Travaux d’isolation thermique par I’extérieur des pignons du batiment B

4.5.1 - Balisage, sécurisation des pieds de facades et zone de stockage

Les travaux comprennent la mise en place de I'ensemble des dispositifs de balisage, de
protection et de sécurisation des pieds de facades avant intervention sur les ouvrages
d’Isolation Thermique par I'Extérieur (ITE).

Il sera notamment prévu :
e la mise en sécurité des abords immédiats des facades concernées ;

e |a mise en place de barriérage rigide et signalisation adaptée interdisant 'accés aux
zones de chantier ;

o la protection des circulations piétonnes et des accés aux batiments ;

e |a mise en place d'une zone de stockage spécifique, sécurisée, réservée aux
matériaux et équipements d'ITE, clairement identifiée et protégée contre toute
intrusion.

L’ensemble des dispositifs devra étre maintenu en parfait état pendant toute la durée du
chantier.

4.5.2 — Amenée et repli du matériel spécifique ITE

Les travaux comprennent 'amenée, l'installation, la maintenance et le repli en fin de chantier
de 'ensemble des matériels nécessaires a I'exécution des travaux d’'ITE, notamment :

e outillage spécifique de facade ;

e matériels de découpe et de mise en ceuvre des isolants ;
e équipements de levage et de manutention ;

o dispositifs de protection individuelle et collective ;

e matériels de projection ou d’application des enduits.

L’ensemble des sujétions de transport, stockage, maintenance et repli est réputé compris.
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4.5.3 — Echafaudages et agrés

Les travaux comprennent la fourniture, la pose, le maintien en conformité, la modification
eéventuelle et le démontage des échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux de
facade.

Les échafaudages devront :
e étre conformes a la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Code du travail
e permettre 'accés sécurisé a 'ensemble des fagades traitées ;
e intégrer les protections contre les chutes d’objets (filets, plinthes, protections de pied)
e étre adaptés aux contraintes du site occupé (R+5, accés résidents, phasage).

Les agrés complémentaires (passerelles, potences, consoles, protections de baies) seront
réputés inclus.

4.5.4 — Préparation des supports

Les travaux comprennent la préparation des supports de facade avant mise en ceuvre de
'ITE.

lls comprendront notamment :
e le nettoyage des supports existants (dépoussiérage, décapage, lavage si nécessaire)
e la suppression des parties non adhérentes ou dégradées ;
e lareprise ponctuelle des désordres de facade (épaufrures, fissures, défauts locaux) ;
o le traitement des zones sensibles avant collage ou fixation de lisolant ;
o la vérification de la planéité et de la cohésion du support.

Les supports devront étre sains, secs, propres et compatibles avec la mise en ceuvre du
systéme ITE retenu.

4.5.5 — Fourniture et pose d’une ITE en PSE graphité 160 mm

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre d’'un systéme d’Isolation
Thermique par I'Extérieur en panneaux de PSE graphité d’épaisseur 160 mm, présentant :

e conductivité thermique A = 0,031 W/m.K;

e résistance thermique R = 5,15 m2.K/W (valeur indicative) ;

o conformité aux normes en vigueur et a un Avis Technique (ATec) ou équivalent.
Le systéme comprendra :

e les panneaux isolants PSE graphité ;

e le mode de fixation (collage et/ou fixation mécanique selon support et ATec) ;

e les accessoires de traitement des points singuliers ;

e les renforts nécessaires aux zones exposees.

La mise en ceuvre assurera une continuité parfaite de lisolation sans pont thermique
significatif.
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4.5.6 — Enduit de finition organique taloché fin

Les travaux comprennent la réalisation d’un systéme d’enduit de finition organique taloché
fin, appliqué sur le systéme ITE aprés mise en ceuvre d’une couche de régulateur de fond
compatible.

Le systéeme comprendra :
e une couche de régulateur de fond assurant 'homogénéisation du support ;
e une armature si nécessaire selon systeme retenu ;

e un enduit de finition organique taloché fin avec consommation indicative de 2,5
kg/mz,

La finition devra présenter un aspect homogene, régulier et durable, dans la teinte définie
par le maitre d’ceuvre.

4.5.7 — Traitement des angles verticaux
Les angles verticaux seront traités par :
e baguettes d’armature entoilées ;
o profilés d’angle en aluminium thermolaqué assortis a la teinte de facade ;
o renforts intégrés au systéme d’enduit.
Les ouvrages devront assurer :
e une protection mécanique des arétes ;
e une parfaite rectitude des angles ;

e une continuité esthétique de la fagcade.

4.5.8 — Fourniture et pose de couvertines aluminium thermolaquées

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de couvertines en tbéle d’aluminium
thermolaqué en téte d’acrotéres ou relevés d’ITE.

Les couvertines comprendront :

profils aluminium adaptés aux épaisseurs de facades ;

systeme de fixation conforme aux prescriptions fabricant ;

dispositif d’étanchéité et de protection des relevés ;

finition thermolaquée teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Les ouvrages devront assurer la protection durable des tétes de facades contre les
infiltrations.

4.5.9 — Traitement des appuis de baies

Les travaux comprennent la fourniture et la pose d’appuis de baies en profilé aluminium
thermolaqué.

lls comprendront :
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o profils adaptés aux épaisseurs d’ITE ;

e rejingots et dispositifs de rejet d’eau intégrés ;
e retours latéraux et finitions en tableau ;

e raccordement étanche avec le systeme ITE.

Les appuis devront assurer I'évacuation des eaux pluviales et la protection des facades en
pied de menuiseries.

4.5.10 — Gestion, tri et évacuation des déchets

Les travaux comprennent la gestion compléte des déchets générés par les travaux d'ITE,
notamment :

e chutes d’isolants ;
e déchets d’enduits ;
e emballages et consommables ;
e éléments déposés ou remplacés.
Les déchets seront :
e triés par nature de matériaux ;
e stockés de maniére sécurisée sur site ;
e évacués vers des filieres agréées ou centres de traitement autorisés ;
e accompagneés des justificatifs réglementaires de tracabilité.

L’ensemble des sujétions de tri, manutention, transport et traitement est réputé inclus dans le
marché.
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