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CHAPITRE 1 - INDICATIONS GENERALES

Article 1.1 - OBJET DU MARCHE

Le marché a pour objet :

MARCHE DE TRAVAUX POUR LE REAMENA‘GEMENT DE LA RUE DU
PETIT BRIERES- COMMUNE DE BRIERES-LES-SCELLES

Article 1.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
1.2.1 - Programme de travaux

Les travaux pour le réaménagement de la rue du Petit Brieres sont découpées en trois phases
géographiques.

Ces phases font I'objet de 3 tranches qui seront réalisées suivant la chronologie :

1- TRANCHE FERME
2- TRANCHE OPTIONNELLE 1
3- TRANCHE OPTIONNELLE 2

La localisation des tranches et la nature des travaux sont détaillées sur les plans joints.

Les travaux comprennent :

» L’installation d’une base-vie,

» La mise en place de stationnement provisoire en grave, puis dépose a la fin de la tranche
ferme,

La mise en place de signalétique pour réservation des stationnements rue Simone Veil, puis
dépose a la fin de la tranche ferme,

Le marquage-piquetage et entretien sur la durée du chantier,

Le nettoyage des voies salies par le chantier sur simple demande du maitre d’'ouvrage,

Le balisage, barriérage du chantier, gestion de la circulation et maintien des services publics,
Les démolitions, déposes diverses et terrassements,

La réalisation des travaux d’assainissement EP,

La fourniture et la pose de bordures, caniveaux, pavés,

La construction de chaussées et trottoirs,

Les mises a niveau ou remplacement d’émergents,

La réalisation des revétements,

La signalisation horizontale et verticale, les marquages au sol,

La mise en place de signalisation provisoire de type K16 pour modéliser la position des
emplacements des jardinieres, le déplacement autant de fois que nécessaire, la durée
prévisionnelle de la phase de test est de 2 mois,

» Les ouvrages divers,

A\

VVVVYVYVVVVYY

Travaux non prévus :

» La fourniture et la pose de jardiniéres, pris en charge par la Mairie.
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1.2.2 - Prescription Générales - Normalisation

Sauf dérogations prévues dans le présent cahier, les matériaux devront satisfaire aux prescriptions
générales édictées par les normes frangaises régulierement homologuées et par le Cahier des
Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables au marché de travaux.

=

2.3 - Documents Contractuels

Les autres documents techniques contractuels faisant partie intégrante du marché sont les normes
les plus récentes de 'U.T.E. et de 'A.F.N.O.R. et les plans types les concernant.

Article 1.3 - CONTRAINTE SPECIFIQUE

Le périmétre de la rue du Petit Briere se situe dans le vieux village de la commune.

Dans la Tranche Ferme, les maisons c6té nord ( n°95, 99, 113 et 115) uniquement entre la voie
Simone Veil et la rue du Bout du Mont ont des caves qui empiétent sur le domaine public.

Ces caves sont en fait un ancien souterrain provenant du Manoir Seigneurial, il a été muré pour étre
transformé en caves privatives.

Ces contraintes nécessitent la réalisation de constats d’huissier dans les parties privatives, voir
Article 2,7.

D’autre part, les vibrations de faibles amplitudes avec les engins de compactage de chantier doivent
étres privilégiées, les épaisseurs des couches de matériaux a mettre en ceuvre devront donc étre
réduites ( 20 cm maxi par couche ).

CHAPITRE 2 - NATURE - PROVENANCE - QUALITE DES
MATERIAUX
Article 2.1 - FOURNITURE DES MATERIAUX — PROVENANCE ET QUALITE

Font partie de I'entreprise toutes les fournitures des matériaux nécessaires a la construction des
ouvrages qui ne sont pas exclues expressément par le présent C.C.T.P.

Les matériaux et les produits seront choisis parmi les meilleurs, ils devront satisfaire aux conditions
fixées par le Cahier des Prescriptions Communes, le CCTG et complétées par les dispositions du
présent chapitre du C.C.T.P.

Les matériaux, matériels, appareils, outillage et fournitures quelconques employés pour I'exécution
des travaux, proviendront d’usines agréées par le Maitre d’ceuvre.

lls devront aussi étre soumises a 'agrément du représentant du Maitre d’'ouvrage en temps utile
pour respecter le délai contractuel d’exécution.

Article 2.2 - RECEPTION DES MATERIAUX

Tous les matériaux et matériels seront présentés a la réception du Maitre d’ceuvre, avant leur emploi.

Ces matériaux devront étre soumis aux essais qui seront prévus dans le présent cahier.
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2.2.1 - Essais d’agrément

L’Entrepreneur devra produire, a la demande du Maitre d’ceuvre, des proces-verbaux d’essais
effectués par des services qualifiés. A défaut, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire tous essais sur
préléevements en usine.

2.2.2 - Essais de contrdle

Ces essais auront lieu en cours d’exécution des travaux. lls ont pour objet de vérifier que les
matériaux approvisionnés par I'Entrepreneur manifestent bien les qualités constantes et conformes
a celles stipulées par le C.C.T.P.

Dans le cas de refus des matériaux, ceux-ci seront transportés en dehors du chantier par les soins
et aux frais de 'Entrepreneur, dans un délai qui sera fixé par le Maitre d’ceuvre lors de l'intervention
de la décision de refus.

Faute par I'Entrepreneur de se conformer a cette prescription, il y sera procédé d’office par le Maitre
d’ouvrage, sur proposition du Maitre d’ceuvre, aux risques et périls de I'Entrepreneur, sans qu’'une
mise en demeure préalable soit nécessaire.

Article 2.3 - INSTALLATION DE CHANTIER

Les installations de chantier sont prévues a 'emplacement défini sur le plan PG 3,1

La prestation comprend les frais d’installation générale de chantier, d’amenée et de repliement du
matériel et des installations de chantier.

Elle couvre les interruptions et reprises des interventions prévues lors des réunions de
programmation établies avec I'ensemble des intervenants du chantier.

Elle comprend notamment :

e Les aménagements de terrain pour les installations de chantier,

e Laréalisation d’'un panneau de chantier de 2m50 de haut sur 1m75 de large, fixes comportant
tous les éléments réglementaires du chantier et visant les partenaires financeurs de
I'opération, soumis a 'agrément du maitre d’ouvrage avant réalisation

e La fourniture et les frais d’installation de baraques de chantier, d’atelier, d’entrepéts, de
bureaux, etc...

e Les frais de raccordement aux réseaux divers (eaux, électrique, téléphone...), ainsi que le

colt des consommations correspondantes,

Les frais de cloture, de gardiennage et de balisage des installations,

Les frais de clbture et de balisage des zones de travaux,

L’amenée, l'installation et le repliement du matériel de chantier,

L’entretien pendant toute la durée des travaux de 'ensemble des installations,

Toutes les sujétions au maintien du chantier et des voies publiques dans un état de propreté

satisfaisante,

e L’enlevement, en fin de chantier de tous les matériels et installations, des matériaux en
excédent et la remise en état des lieux.

Elle comprend également tous les aménagements nécessaires pour permettre le maintien dans de
bonnes conditions de sécurité, de la circulation des piétons et des véhicules dans la zone des
travaux suivant les stipulations du Maitre d’ceuvre.

Elle tient compte de la situation particuliere des ouvrages a réaliser et rémunére la totalité des
aménagements provisoires que l'entrepreneur sera amené a exécuter pour permettre a son
personnel et a ses engins de chantier d’étre a pied d’ceuvre, ainsi que pour approvisionner le chantier
sur le site méme des parties d’ouvrage a construire.
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Elle comprend également :

e L’ensemble de disposition et installation fera I'objet d’'un plan d’installation de chantier soumis
a 'agrément du Maitre d’ceuvre.

e Avantle démarrage des travaux, I'entreprise missionnera un huissier qui établira son constat
sous forme d’un rapport en deux exemplaires a remettre au maitre d’ceuvre.

Article 2.4 - SIGNALISATION DE CHANTIER

La prestation comprend la fourniture et la mise en place d’'une signalisation temporaire de chantier,
nécessaire pour assurer la protection du chantier.

Elle comprend notamment :

e L’établissement des plans définissant la signalisation temporaire de déviation de chantier a
mettre en ceuvre aux différents stades d’avancement des travaux, ces plans étant soumis au
visa du Maitre d’ceuvre,

e L’ensemble des panneaux de tous types a maintenir pendant toute la durée des travaux,

e L’entrepreneur devra tenir a sa disposition un ensemble complet de ces panneaux de
déviation afin d’intervenir de jour comme de nuit pour rétablir ceux-ci pendant la durée des
travaux,

e La fourniture et 'amenée sur le site, la mise en place, I'exploitation, la surveillance, la
maintenance et le remplacement s'il y a lieu, de jour comme de nuit, de 'ensemble des
dispositifs de signalisation temporaire nécessaire dans les zones d’interface avec la voirie
provisoire et définitive sous circulation.

e La mise en place d'un alternant par feu si nécessaire, il sera a la charge de I'entreprise.

e Les déplacements et mise en place successifs destinés a faire évoluer les dispositifs de
signalisation temporaire pour les adapter tant au phasage général des travaux ainsi qu’au
phasage ponctuel correspondant a certaines opérations spécifiques nécessitant par exemple
une réduction momentanée de la largeur d’'une chaussée.

e Lerepliement de 'ensemble des équipements en fin de travaux.

e Le dévoiement des piétons en rive de chaussée, avec des protections spécifiques devront
étre mise en place, et, s'ils sont maintenus la nuit des systémes éclairant devront étre mis
en place sans pour autant donner droit & une plus-value,

e L’accés aux riverains et aux véhicules de secours devra étre maintenu en permanence,

Article 2.5 - PLAN D’EXECUTION

La prestation comprend sur la base des plans projets :
e La vérification des plans projets
e L’étude du projet
e Laréalisation et la fourniture d’un plan d’exécution 15 jours avant le démarrage des travaux
pour validation par la maitrise d’ouvrage et par la maitrise d’ceuvre.

Article 2.6 - PANNEAU D’INFORMATION

La prestation comprend :
e La fourniture et mise en place d’'un panneau d’information a I'entrée du chantier cété RD
e Panneaux de dimensions 2,50 m x 1,80 m
e Le maintien pendant la durée du chantier, le déplacement de c6té RD entre Tranche
Optionnelle 1 et Tranche Optionnelle 2.
e La prise de photographies et transmission a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre.
e Les informations suivantes devront figurer, coordonnées et logos de :
o Les partenaires financiers
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La maitrise d’'ouvrage

La maitrise d’ceuvre

Le coordonnateur SPS s'il y a lieu

Le bureau de contréle s’il y a lieu

Toutes les entreprises intervenantes

Les montants des subventions et le reste a charge

O O O OO0 O

Article 2.7 - CONSTAT D’HUISSIER CHEZ LES GENS

La prestation comprend :
e La réalisation d'un état des lieux par un huissier
e La fourniture d’'un constat d’huissier a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre.

Les informations suivantes figureront sur le constat :
- Périmétre de I'état des lieux
- Photographies des ouvrages concernés
- Mention des dégradations existantes

Des constats d’huissier chez les gens sont prévus, pour cela I'huissier prendra rendez-vous avec
les riverains concernés afin d’effectuer une visite des habitations et notamment des caves.

Article 2.8 - MARQUAGE PIQUETAGE

Il comprend toutes les prestations nécessaires a la parfaite connaissance des réseaux enterrés dit
sensibles :

. Réalisation des DICT suivant DT réalisées par le Maitre d’ceuvre.

. Repérage et marquage-piquetage des réseaux et maintien pendant toute la durée du
chantier.

. Réalisation de sondages destructifs pour vérification et éventuellement

repositionnement des réseaux.

Article 2.9 - CONTROLE -L ABORATOIRE

Ce prix rémunere au forfait les frais des contrdles, du suivi et des essais du laboratoire, et la
transmission des résultats.

Il comprend aussi I'élaboration du Plan de contr6le pendant la phase de préparation et son
approbation.

Article 2.10 - DEMOLITIONS - DEPOSES

2.10.1 - Sciage de chaussée ou trottoir

La prestation comprend la sécurisation du site, le sciage propre avec un matériel permettant de
gérer les poussiéres et le nettoyage de la zone.

2.10.2 - Dépose de bordures, bordurettes, caniveaux
La prestation comprend :
La dépose de tous types de bordures existantes sur le chantier considéré, le stockage en vue de la

réutilisation sur le lieu défini par le Maitre de I'Ouvrage ou le chargement, le transport et I'évacuation
aux centres de recyclages.
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2.10.3 - Démolition de voirie

La prestation comprend :

La démolition de voirie, de parking ou d’allée circulée, a la main ou a la machine sur toute I'épaisseur
de la structure, le stockage en vue de la réutilisation sur le lieu défini par le Maitre de 'Ouvrage ou
le chargement, le transport et I'évacuation aux centres de recyclages.

2.104 - Décroutage-rabotage de voirie
La prestation comprend :

e La sécurisation du site

e L’amenée et repli des matériels

e L’enlévement de la couche de roulement en enrobé ou tout autre revétement de la voirie, par
tout moyen, a la main ou a la machine sur toute I'épaisseur du revétement,

e Le stockage éventuel des produits en vue de la réutilisation sur le lieu défini par le Maitre de
I'Ouvrage ou le chargement, le transport et I'évacuation aux centres de valorisation

e Le balayage et la limitation des productions de poussieres

La prestation ne doit pas détériorer les couches inférieures qui doivent étre conservées

2.10.5 - Démolition de trottoir
La prestation comprend :

La démolition de trottoirs a la main ou a la machine sur toute I'épaisseur de la structure, le stockage
en vue de la rédutilisation sur le lieu défini par le Maitre de I'Ouvrage ou le chargement, le transport
et I'évacuation aux centres de recyclages.

2.10.6 - Décapage de terre végétale
La prestation comprend :

e Laréalisation de sondages pour déterminer les épaisseurs effectives de terre végétale
e Le décapage et mise en stock pour réutilisation ultérieure ou le chargement, transport et
évacuation en centre de revalorisation

2.10.7 - Terrassement a la machine

La prestation comprend :

e Le terrassement & la machine sur I'épaisseur de structure prévue au marché
e Le stockage en vue de la réutilisation sur le lieu défini par le Maitre de I'Ouvrage ou le
chargement, le transport et I'évacuation aux centres de recyclages.

2.10.8 - Terrassement a la main

La prestation comprend :

e Le terrassement & la main aux abords des ouvrages ou réseaux sur I'épaisseur de structure
prévue au marché

e Le stockage en vue de la réutilisation sur le lieu défini par le Maitre de I'Ouvrage ou le
chargement, le transport et I'évacuation aux centres de recyclages.
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Article 2.11 - ASSAINISSEMENT

2.11.1 - Réglementation

La fourniture et pose des canalisations Polypropylenes sera conforme aux préconisations de :
Fascicule 70

Marquage NF442

Norme NF EN 476 sur les produits

Norme NF EN 1610 mise en ceuvre et essais

Norme NF EN 752 sur les réseaux extérieurs

Norme NF EN 13476-2 et 3 sur les réseaux sans pression

Norme NF EN 1852-1

Norme NF EN 13598-1 et 2

Avis du CSTB

YV VVVYVYVYYVYVYYVY

2.11.2 - Généralités

Pour toutes les tuyauteries et équipements divers, le titulaire du présent marché doit fournir un
certificat de conformité matiére et un certificat de test en usine avant mise en ceuvre.

Les provenances des matériaux doivent étre soumises a lI'agrément du Maitre d'CEuvre en temps
utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de trente (30) jours
ouvrables a compter de la notification du marché.

Il est précisé que dans le délai fixé ci avant, I'entreprise doit fournir les noms et adresses de tous les
fournisseurs et qu'aucun approvisionnement ne peut se faire sans l'accord préalable écrit du Maitre
d’CEuvre.

Il est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d'emploi. En
particulier, le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune facon préjuger de leur qualité.

La réalisation des travaux s'effectuera conformément aux regles définies par le fascicule n° 70 du
CCTG, applicables aux marchés publics de travaux.

Avant exécution, I'Entrepreneur devra soumettre au Maitre d'CEuvre, pour approbation, une note de
calculs indiquant la stabilit¢ des différents trongons sous les charges statiques (charges
permanentes, efforts de poussée...) et dynamiques. Ces conduites devront étre parfaitement
étanches.

L'Entrepreneur doit fournir, avant tout approvisionnement, la provenance et les caractéristiques des
tuyaux.

2.11.3 - Terrassement en tranchée

La prestation comprend :

e Le terrassement et évacuation des produits en centre de recyclage
e La sécurisation des fouilles
e Le blindage éventuel a partie d’'une profondeur de 1,3m
e Le réglage et compactage des fonds de formes
2.11.4 - Remblaiement

La prestation comprend :

e Lavalidation des matériaux de remblais
e La fourniture et mise en ceuvre de matériaux de remblais jusqu’a la cote des structures.
e Le compactage par couches suivant les modalités des fascicules 70 et 71
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2.11.5 - Mise a niveau d’ouvrages
Pour une variation en hauteur et en translation comprenant :

Démontage des éléments de couverture, tampon et cadre
Mise a niveau des parois,

Repose et scellement des éléments de couverture,
Evacuation des rejets

2.11.6 - Regards de Visite

Les plans types des ouvrages d’assainissement seront soumis avant toute mise en ceuvre et
I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Les regards EP/EU seront réalisés en béton vibré en place ou en éléments préfabriqués de section
intérieure carrée ou circulaire.

Les différents éléments auront une épaisseur minimum de 0,12 m. Les cunettes seront dirigées et
constituées par du béton affectant la forme d’un demi-tuyau raccordé exactement aux tuyaux
adjacents.

Sila cheminée est réalisée avec des éléments préfabriqués en béton armé, les échelons sont placés
au cours méme de la fabrication.

Sinon, chaque fois que I'épaisseur de I'élément est inférieure & 0,12 m, la paroi comporte des
surépaisseurs pour assurer un ancrage suffisant des échelons.

Les chutes EU inférieures ou égales a 0,50 m ou EP inférieures et égales a 0,70 m seront réalisées
sans tuyau de chute.

Dans le cas de chutes supérieures a celles ci-dessus précisées, elles seront réalisées du méme
diamétre que le branchement.

2.11.6.1 - Eléments préfabriqués pour cheminée de regards

Les éléments préfabriqués en béton pour la construction des cheminées de regards de visite
DNZ1000 intérieur seront conformes a la Norme NF P 16-342 et seront marqués NF et CE.

lls devront étre fournis sans échelons et sans équipement ou ces derniers devront étre descellés
avant mise en ceuvre.

lls seront mis en place conformément aux prescriptions du Fascicule 70 du C.C.T.G. Les
caractéristiques dimensionnelles de ces ouvrages sont précisées sur les plans.

2.11.6.2 - Eléments préfabriqués pour puisard

Les éléments préfabriqués en béton pour la construction des puisards DN1000 intérieur seront
conformes a la Norme en vigueur et seront marqués NF et CE.
lls seront mis en place conformément aux prescriptions du Fascicule 70 du C.C.T.G.

2.11.6.3 - Eléments préfabriqués pour dispositifs de visite

Les dispositifs de visite (et plus particulierement les éléments de fond) pour les branchements
particuliers seront, soit coulés en place soit préfabriqués.

Les éléments préfabriqués en béton pour la construction des cheminées et des éléments de fond
de dispositifs de visite seront conformes a la Norme NF P 16-342.

lls devront étre fournis sans échelons et sans équipement.
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Leurs caractéristiques dimensionnelles seront fonction des diametres des canalisations de
branchements et de la présence des concessionnaires. Ainsi les dispositifs de visite seront classés
en plusieurs catégories. Le choix de la catégorie sera soumis a accord du maitre d’ceuvre. Ces
dispositifs seront dans la mesure du possible implantés en limite de propriété.

Le radier comportera une cunette d'une hauteur égale au diamétre de la canalisation raccordée aux
piédroits avec une pente de dix pour cent (10%).

L'épaisseur du radier et des parois sera au minimum de 0,12 m. Les ouvrages borgnes sont interdits
(article 4.3.2. du fascicule 70). Plusieurs types de dispositifs de visite seront a mettre en ceuvre :

. Dispositifs de visite sur canalisation de branchement de diametre inférieur a 300 mm,
. Dispositifs de visite sur canalisation de branchements de diametre compris entre 300 et
500 mm,

Les dispositifs de visite a créer seront constitués :

. D’un élément de fond en béton préfabriqué ou coulé en place avec une cunette, de
dimensions adaptées au diameétre de la conduite de branchement,

. D’un élément de réduction de la taille de I'élément de fond,

. D’un tuyau PVC vertical de diamétre 300 mm de longueur variable et un joint de
branchement,

. D’une dalle réductrice sous tampon en béton 0,50m x 0,50m en & 300 mm,

. D’un tampon en fonte articulé verrouillable 0,50m x 0,50m et d’ouverture libre 0,40m x
0,40m.

2.11.7 - Disposition de Fermeture des ouvrages d’assainissement

2.11.7.1 - Couverture de regard visitable et de bouches d’égout

Les regards de visite seront fermés par des tampons circulaires de 600 mm de diameétre reposant
sur un cadre carré de 850 mm de cété environ ou sur un cadre circulaire.

Ces deux piéces satisferont aux prescriptions de l'article 25 du fascicule 70 pour les ouvrages sous
chaussée. lIs seront en fonte ductile selon la norme NF EN 124, et seront de classe de résistance :

» 400 kN sous circulation routiére
» 250 kN en dehors

2.11.7.2 - Couverture de regard a grille

Les grilles sous chaussée seront en fonte ductile série lourde - classe 400 kN.
Les grilles sous trottoirs et cheminements piétons seront de classe 250 kN.
Les grilles sous espaces verts et autour des arbres seront en fonte ductile série légére.

1. Dispositif de fermeture pour regards de visite

Les dispositifs de fermeture seront conformes a la norme NF P 98-311, de classe D400 (ouverture
libre : 600 mm minimum). lls seront en fonte et devront satisfaire aux normes NF A 32-101 ou NF A
32-201.

Dans tous les cas les tampons comporteront un orifice ayant pour but de faciliter leur levage ainsi
que l'aération des ouvrages, et disposeront d’'une charniére pour en faciliter la manutention. Il ne
sera pas accepté de tampon a bétonner ou a asphalter en surface.

Les surfaces de contact des cadres et tampons auront les mémes rainurages ainsi que la méme
glissance.

Les tampons de regards seront des tampons en fonte type SRL 100C ou équivalent.

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Page 14 sur 52



2. Dispositif de fermeture pour regard de visite

Les dispositifs de fermeture seront conformes aux prescriptions de I'article du fascicule 70 du CCTG.

Les fermetures des dispositifs de visite des branchements seront en fonte de classe C250 au
minimum pour les tampons situés sous trottoir et de classe D400 pour les tampons situés sous
chaussée. lls seront a ouverture simple articulée et verrouillable d’ouverture libre allant de 400mm
a 800mm selon les cas (c.f. dossier de plans joint dans le présent marché).

Les surfaces de contact des cadres et tampons auront les mémes rainurages ainsi que la méme
glissance.

3. Equipements

Les échelles, crosses, chaines, mains courantes et supports de conduite seront en acier galvanisé
obtenu soit par immersion dans du zinc en fusion, soit par dépét électrolytique. lls devront répondre
aux prescriptions de l'article 2 paragraphes 3 du fascicule 66 du CCTG.

L'épaisseur du revétement qui devra étre continu et parfaitement adhérent au support d'acier sera
comprise entre 40 et 45 microns.

Les vérifications de cette épaisseur, de la continuité et de l'adhérence du revétement seront
effectuées conformément aux prescriptions de la Norme Frangaise A. 91-121 de juin 1958.

L'essai par immersion au sulfate de cuivre réalisé en application de I'article 19 de la Norme
A. 91-121 devra comporter 3 immersions pour une masse de zinc de 3 g/dmz.

2.11.7.3 - Echelles et crosses

lls devront étre conformes a la réglementation suivante :

» NF EN 13101 Aot 2003 — échelons pour regards de visite
» NF EN 14396 Ao(t 2004 — échelles fixes pour les regards de visite

Avis relatif a 'application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n°95- 1051 du
20 septembre 1995 et n°2003-947du 3 octobre 2003, concernant I'aptitude a I'usage des produits
de construction et de I'arrété du 8 aolt 2005 appliquant ce décret aux échelons et échelles fixes de
regards de visite (directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre
1988).

La conception, linstallation, et les essais des échelles, échelons et crosses seront en acier
galvanisés, conformes aux prescriptions des normes citées.

Les échelles seront fixées dans le gros ceuvre soit par chevilles chimiques soit par scellement au
mortier de béton.

La boulonnerie et autres piéces accessoires seront en acier inoxydable.

Les échelles seront constituées de ronds de diameétre 30mm. Les barreaux seront espacés tous les
30cm.

Les crosses seront de constitués de ronds de diametre 30mm

2.11.8 - Tuyaux préfabrigués

Les produits préfabriqués proviendront des usines agréées et seront conformes aux normes en
vigueur et au fascicule 71.

Les tuyaux préfabriqués devront répondre aux normes établies dans le cahier des charges du
Syndicat Général des fabricants de tuyaux.
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L’entrepreneur aura la charge de vérifier la convenance des charges de rupture minimales a
I'écrasement (ou les séries) aux conditions d’utilisations, d’informer le Maitre d’CEuvre des anomalies
qu'’il releverait dans le choix des éléments et de proposer les modifications qu'’il jugerait convenables
d’y apporter, ainsi que les nouveaux prix a substituer aux prix de base correspondant dans le cas
ou cette modification ne résulterait pas d'une technologie de mise en ceuvre particuliére a
I'entreprise.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a des essais a I'écrasement et a I'étanchéité
au laboratoire de son choix.

Dans le cas ou ces essais ne seraient pas satisfaisants, 'Entrepreneur en supporterait les frais sauf
a se retourner éventuellement contre le fabricant sans que le Maitre d’Ouvrage ni le Maitre d’CEuvre
puissent étre mis en cause.

Tuyaux préfabriqués en Polypropyléne de classe SN16

Les canalisations seront en Polypropyléne de classe minimale SN16 avec joints a emboitement
intégré.
Les diametres prévus sont: 150mm a 315mm

Les tuyaux et raccords devront étre conformes a I'article 9 du fascicule 71.

Tuyaux préfabrigués en Acier

Les canalisations seront en acier de classe minimale définie par les normes ASTM A672 et EN545
Les diametres prévus sont: 250mm

Les tuyaux et raccordements devront étre conformes a la norme NF EN 752.

2.11.9 - Avaloir
Les avaloirs auront un profil A2, équipés d'une grille en fonte de classe 400 kN ou similaire.

Les avaloirs seront conformes a la norme NF EN 1253-1 et respecteront la gestion des eaux
pluviales de la norme NF EN 1433

2.11.10 - Regard a grille

Les regards seront couverts de grilles fontes classe 400 kN sous voirie et parking et de classe 250kN
en dehors.

Les cadres des grilles devront étre scellés dans la couronne conformément aux prescriptions du
fabricant de ces éléments.

Un soin tout particulier devra étre apporté a la mise a niveau des grilles, avaloirs et tampons. La
tolérance est fixée a plus ou moins cing milliméetres (+ ou — 5mm) par rapport au niveau de la
chaussée. Siun ou des éléments sortent de cette tolérance, le maitre d’ceuvre pourra exiger la mise
a niveau correcte dans plus-value pour I'entreprise. Dans ce cas, la couche de roulement devra étre
soigneusement découpée et avant remise en place des matériaux d’enrobés, toute la surface de la
fouille devra étre recouverte d’'une couche d’accrochage.

Les grilles suivront la norme handicapée avec une fente inférieure ou égale a 2 cm et aura une
dimension de 0,60 x 0,60 m. Elle sera équipe d’une grille de type grille plate ou concave.

La prestation comprend :

- Les terrassements et évacuation en centre de valorisation
- Lafourniture et pose sur lit de béton a 250 kg/m3 d’épaisseur 10cm d’'un fond de regard de
dimensions intérieures 50cm x 50cm
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- La fourniture et pose d’éléments de regards de dimensions intérieures 50cm x 50cm avec
joint EPDM

- Le remblai périphérique en grave et compactage par couches jusqu’a la cote des structures

- Lafourniture et pose d’une dalle sous tampon

- La fourniture et scellement a niveau d’une fonte 400 kN

- Les fournitures seront référencées NF ou CE

2.11.11 - Puisard

Les puisards auront les caractéristiques de la note hydraulique et des piéces du DCE (Volume utile
et surface utile, profondeur).

La mise en ceuvre respectera les préconisations du fournisseur.
La prestation comprend

- Les terrassements et évacuation en centre agréé

- Réglage du fond de forme

- Lafourniture et mise en place d’'un géotextile non-tissé de 400 g/m2

- Fourniture et mise en ceuvre de cailloux 40/80 sur 20cm

- Fourniture et pose des éléments du puisard

- Remblai périphérique sur un metre de large en cailloux 40/80 a la cote projet hors structure
de voirie.

- Recouvrement en géotextile y compris les tours de regard et des canalisations

- Lafourniture et pose d’une téte de regard ou une dalle sous tampon

- La fourniture et scellement a niveau d’une fonte 400 kN

- Les fournitures seront référencées NF ou CE

- Réfection des avoisinants

- La capacité de stockage des eaux pluviales sera supérieure a 5 m3

Article 2.12 - VOIRIE

2.12.1 - Sable pour mortiers et bétons

Les sables utilisés devront répondre aux conditions des normes P. 18.302 et P.18.354 a 376. lIs ne
devront pas contenir plus de 5 % de grains passant aux travaux du tamis de module 20. Leur
équivalent sera supérieur a 80.

Les sables pour mortiers et chapes pourront, suivant le fini recherché, nécessiter un tamisage plus
fin.

Suivant son utilisation, il ne devra pas contenir de grains dont la plus grande dimension dépasserait
les limites suivantes :

« Sable de mortier de scellement ou de chape modéle 35 : tamis 2,5 mm.
«+ Sable pour béton modéle 38 : tamis 5,0 mm
< Lateneur en calcaire des sables utilisés de dépassera pas 20 % en poids.

Les sables chargés d’eau seront égouttés avant emploi.

Les matieres solubles (limon, vase, argile) et, de fagon générale, les matiéres extra-fines qui par
brassage sous I'eau, troublent le liquide, ne devront pas excéder 2 % (DEUX POUR CENT) en poids.

2.12.2 - Granulats pour bétons

Les granulats destinés a la confection des bétons devront pouvoir passer en tous sens dans I'anneau
de vingt-cing millimétres (25 mm).
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Le coefficient volumétrique de ces granulats ne devra pas étre inférieur a quinze centimetres (0,15
m), le coefficient volumétrique étant défini par les normes P18.554 et P15.560.

Les granulats devront étre propres et pas contenir de détritus animaux ou végétaux.

Aprés agrément par le Maitre d’ceuvre des provenances et de la granulométrie, les matériaux
pourront étre approvisionnés.

Chaque livraison fera I'objet d’une vérification de la granulométrie. Si cette derniere ne correspond
pas a celle agréée par le Maitre d’ceuvre, I'Entrepreneur devra la corriger a ses frais

2.12.3 - Ciments

Les ciments utilisés devront satisfaire aux prescriptions du fascicule 3 du C.C.T.G. (fournitures de
liants hydrauliques).

2.12.3.1 - Nature et qualité des ciments

Les ciments utilisés pour la confection des différents bétons devront étre titulaires du marquage NF-
EN dont la liste est publiée par TAFNOR et seront les suivants :

v' Béton de propreté — béton maigre — béton pour ouvrages d’assainissement CEM I, conforme
ala norme NF-EN 197-1,
v' Béton armé : CEM Il conforme a la norme AFNOR NF-EN 197-1.

2.12.3.2 - Circuit de distribution des ciments

Les ciments doivent étre livrés :

*

« Soit directement par 'usine productrice ou un centre de distribution considéré par TAFNOR
comme terminal de l'usine,

< Soit par un centre de distribution admis au marquage NF-EN a I'exclusion de tout autre

organisme de distribution.

L’Entrepreneur doit s’assurer que I'ensemble des opérations de transport et de stockage des
ciments, depuis le lieu de distribution controlé par le service de vérification de la marque (ville de
Paris ou AFNOR) jusqu’a l'introduction dans le malaxeur & béton, sont congues de maniére a éviter
tout risque d’atteinte a la qualité des liants, notamment par :

0’0

» Le mélange entre ciments de nature, de classe ou de qualité différentes,

» La pollution du ciment, notamment lors de son transport,

» Une erreur d’identification du produit.

» Les conclusions de ces vérifications sont présentées par écrit au Maitre d’ceuvre.

0’0

0’0

0’0

2.12.3.3 - Prélévements conservatoires

L’Entrepreneur devra effectuer selon les modalités prévues dans les normes NF-EN 206+A2/CN et
NF-EN 196-7 des préléevements conservatoires :

K3

% De 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d’étude et de convenance des
bétons définies au fascicule 65 du C.C.T.G.

®

% De 5 kg pour les lots de ciment utilisés au cours du chantier.

La cadence des prélévements conservatoires est au minimum d’un prélévement par semaine de
travail.
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De plus, un prélevement est effectué au début de chaque livraison d’un ciment de qualité nouvelle
sur le chantier.

Les silos a ciment doivent étre équipés de dispositifs de prélevement (vanne et dérivation). Ces
prélévements sont conservés a I'abri en récipients étanches et étiquetés.

2.12.4 - Fabrication du mortier

Le mortier sera fabriqué conformément aux prescriptions de I'article 5 du fascicule 63 du CPC pour
les travaux dépendant du ministere de 'Equipement et du logement.

Pour les enduits intérieurs et chapes, il sera dosé a 600 kg de ciment par m3 de sable, sauf
spécification particuliére précisée a propos de chaque ouvrage.

2.12.5 - Composition des Bétons

Pour les travaux de chaussées, les mortiers et les bétons utilisés auront les compositions prévues
au tableau ci-apres, sauf prescriptions particuliéres :

Utilisation Nature du VOIl,Jme du Nature du liant P0|_ds du
granulat mélange liant

1 - MORTIERS
Pose de bordures Sable moyen |1 m3 NF-EN 197-1 CEM lI- 45 |350 kg
Rejointoiement des caniveaux des|gype fiy  |1m3  |NF-EN 197-1 CEM II- 45 (650 kg
bordures
Pose de pavés de trottoirs Sable fin 1m3 NF-EN 197-1 CEM lI- 45 |300 kg
2 - BETONS

4 i e |Sable 0,400 m3
kE)’;et(cj)n pourdfondatlon de chaussée, . NF-EN 197-1 CEM II- 45 |250 kg
ordures et des trottoirs Gros gravier |0,500 m3

2.12.6 - Liants hydrauligues

La fourniture des liants fait partie de I'entreprise. Les liants hydrauliques font I'objet des normes
francaises NFP 15 304 a 431.

L’approvisionnement des liants devra obligatoirement étre fait en sacs. Sur ces derniers, les
indications prévues par les normes devront étre imprimées :

a) Chaux: Hydraulique de la classe XCH 30/60 ou XCH 50/100.

b) Ciments : Les ciments utilisés seront titulaires du marquage NF-EN, la qualité sera
appropriée a la nature du sol. Sauf prescription notée au C.C.T.P., il sera fait emploi du CEM
11-45, conforme a la norme AFNOR NF-EN 197-1.

2.12.7 - Fabrication et mise en ceuvre de béton

Les articles 7 a 14 du fascicule 63 du CPC définissant les conditions de fabrication et de mise en
ceuvre du béton qui sera exigée.

La mise en place sera réalisée par vibration. Pour ce qui concerne le bétonnage par temps froid, la
température prévue a l'article 12 du fascicule 63 du CPC est fixée a 3° C. La cure des bétons sera
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faite par humidification. Par temps chaud, I'entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour
éviter une évaporation trop rapide de I'eau incluse dans le béton et prescrite dans le fascicule 65 du
CPC. Les coffrages éventuellement utilisés seront métalliques pour les regards et en contreplaqué
pour les autres ouvrages.

Lorsque le mortier et le béton sont fabrigués manuellement ou avec des engins dépourvus
d’appareils de contrle de dosage, le dosage des granulats sera fait en employant exclusivement
des brouettes ou des caisses de dosage contenant un volume du mélange correspondant & 0,5 sac
ou 1 sac ou 1,5 sacs de ciment.

2.12.8 - Essais et Controles des Mortiers et Bétons

Les essais de flexion et de compression seront conduits conformément aux spécifications
techniques.

lIs seront effectués a la charge de I'Entrepreneur par un laboratoire agréé a raison de :

Un essai de flexion et un essai de compression par 10 m3 de béton,
Chaque essai comprendra trois prélevements.

®

<.
®

<

Le résultat pris en compte sera la moyenne des résultats des trois prélevements effectués pour cet
essai.

2.12.9 - Eau de Gachage

L’eau de gachage utilisée pour les mortiers et bétons ne doit pas contenir de matieres organiques
ou impuretés en suspension a plus de 2 g/litre pour les bétons armés et non armés et a plus de
5gl/litre pour les bétons de propreté et de blocage.

L’eau ne devra pas contenir non plus d’'impuretés en solution a plus de 15 g/litre pour les bétons
armés et non armés et a plus de 30 g/litre pour les bétons de propreté et de blocage.

Le Maitre d’'ceuvre se réserve le droit de faire analyser chimiquement les eaux douteuses aux frais
de I'Entrepreneur.

2.12.10 - Armature pour béton armé

Les aciers pour béton armé seront des fers tors de nuance Fe E 400 ou 500 ou des éléments en
treillis soudés ou en métal déployé.

Les aciers seront stockés sans contrat avec le sol et classés par diamétre et nuance.
Les armatures devront étre propres, sans trace de rouille ou adhérente ou peinture, graisse ou terre.

Les armatures fournies en couronnes ne seront utilisées qu’aprés redressage suffisant. Le pliage
des barres devra étre effectué obligatoirement sur mandrins.

2.12.11 - Géotextile Anti-Contaminant

Le géotextile, a un réle anti-contaminant a mettre en ceuvre entre la partie supérieure des déblais et
la couche de forme pour les structures neuves a réaliser, sera un produit non tissé certifié dans le
cadre de la certification ASQUAL des géotextiles et répondra aux normes applicables :

% Résistance a la traction en kN/m supérieur ou égale a 20,
% Déformation a I'effort maximum en % supérieure ou égale a 40,
% Résistance a la déchirure en kN supérieure ou égale a 1,

< Permittivité supérieure ou égale a 0.2 S-1,
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°,

% Ouverture de filtration en um inférieure ou égale a 150.

RS

% 400 g/m2 non-tissé.
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2.12.12 - Graves Naturelles et Concassées

Les granularités des graves naturelles 0/63, 0/31 (5) et concassée 0/20, seront définies par les
fuseaux de spécifications suivants :

Grave 0/31 (5) Grave gc;r:)cassee
Dimensions des )
Modules passoires ou % passants % passants
tamis

Mini Maxi Mini Maxi
48 63 - - - -
45 31,5 90 100 90 100
41 12,5 50 80 50 80
38 6,3 - - 40 65
31 1,0 (2) 15 50 20 40
24 0,2 (1) 5 25 - -
21 0,1(2) 0 10 5 10

Tamis

Les équivalents de sable mesuré a sec, au piston seront égaux ou supérieurs a 20 pour la grave
0/31 (5), et 30 pour les graves concassées 0/20.

Pour ces graves, l'indice de plasticité sera non mesurable.

Les densités seches correspondant a I'Optimum Proctor modifié seront égales ou supérieures a 2.10
pour les graves 0/31(5) et 0/20.

2.12.13 - Grave laitier
2.12.13.1 - Provenance

Les matériaux satisferont aux prescriptions de l'article 2.2.2. du fascicule 25 du C.C.T.G. et
proviendront de gisements alluvionnaires silico-calcaires.

2.12.13.2 -  Granularité

La grave utilisée sera une grave roulée avec 40 % minimum d’éléments de concassage (indice de
concassage 60 %) et aura un diamétre maximum de 20 mm tamis.

Elle sera constituée a partir de trois fractions : un sable 0/4 et des granulats 4/10 et 10/20.
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La granularité de la grave laitier sera située dans le fuseau ci-dessous, fuseau de spécification de
la grave 0/20 reconstituée destinée au traitement par 20 % de laitier granulé.

TAMISATS (%)
TAMIS
MINIMUM MAXIMUM MOYENNE
20 85 - 100
14 52 89 70
10 35 65 50
6,3 20 45 32
4 15 38 26
2 10 28 19
0,5 3 15 9
0,2 - 9 4
0,08 - 4 2
2.12.13.3-  Angularité

La grave comme indiqué a l'article 2.24 sera une grave roulée avec 40 % minimum d’éléments de
concassage (indice de concassage 60 %).

2.12.13.4- Dureté
CLASSE DE TRAFIC DURETE
MICRO DEVAL HUMIDE LOS ANGELES
T3 25 30
2.12.13.5-  Pollution

La grave utilisée devra posséder :

« Un équivalent de sable ESP 40
« Un indice de plasticité Ip non mesurable.

2.12.13.6 -

Matiéres organigues

La teneur en matiéres organiques ne devra en aucun cas dépasser 0,2 % sur le mélange prét a étre

répandu, eau comprise.

2.12.13.7 -

Porosité

La porosité des granulats (en particulier des granulats calcaires) ne devra pas dépasser 5 %.
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2.12.13.8- Gélivité

La gélivité est mesurée par la variation du coefficient Los Angelés apres 25 cycles de gel-dégel.
Cette variation doit étre inférieure & 10 %.

2.12.14 - Grave Ciment 0/20

2.12.14.1- Granularité

La granularité de la grave ciment 0/20 sera définie par le fuseau de spécifications suivant :

MODULES DIMENSIONS DES GRAVE 0/20 A TRAITER
PASSOIRES OU TAMIS AU CIMENT /% DES PASSANTS
MINIMAL MAXIMAL
48 63 ] ]
45 31,5 90 100
41 12,5 50 80
38 6.3 0 o
31 10 (1) 20 40
24 0,2 (1) . ]
21 0,1 (1) 5 10

2.12.14.2 - Tamis

L’équivalent de sable mesuré a sec, au piston sera égal ou supérieur a 30.
L’indice de plasticité sera non mesurable.
La densité séche correspondant a 'Optimum Proctor sera égale ou supérieure a 2.10.

2.12.14.3 - Composition de la grave-ciment 0/20

La grave 0/20 sera additionnée de ciment dans le dosage de 4 % du poids des agrégats.
Le mélange de matériaux a utiliser devra avoir un équivalent de sable supérieur a 30.

Les caractéristiques mécaniques devront respecter les indications ci-dessous :
« Densité seche en place supérieure ou égale a 2,15,

*

+ Reésistance R a la composition simple par écrasement définie comme suit : (en kg/cm2)

Valeur de R a7 jours a 14 jours
15 R7 30 25 R14 50

Les essais de compression s’entendent sur des éprouvettes cylindriques C.B.R. conservées en
atmosphére humide de diamétre égal a 15,2 cm et d’'une hauteur de 15,2 cm et compactées en 6
couches a 55 coups par couche R14 qui désigne la résistance a la compression aprés conservation
7 jours en atmosphére humide et 7 jours en imbibition, sera supérieure ou égale a 0,8 X R14.

La quantité d’eau pour la fabrication de la grave-ciment sera celle correspondant a la teneur en eau
optimum a I'essai Proctor modifié de la grave pure.
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2.12.14.4 -  Fabrication

D’'une fagon générale, la grave- ciment sera préparée en centrale. Pour chague journée de
fabrication et par quantité minimum de 400, il sera exécuté 4 éprouvettes dans les modules utilisés
par les essais initiaux. Les procédés de transport, de répandage de correction de teneurs en eau
qui ne devront pas s’écarter de plus de 3 % des teneurs en eau prescrites, et du compactage seront
soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

2.12.15 - Formulation des Enrobés

A - Teneur en liants hydrocarbonés

La teneur a retenir pour le chantier est définie a partir d’une étude de laboratoire. Pour chaque teneur en fines
d’apport, 1’étude porte sur au moins quatre teneurs en liant.

B - Etude de laboratoire

Consistance de 1’étude : les essais sont effectués conformément aux modes opératoires du LCPC.

RS

+«+ Détermination de la compacité des éprouvettes moulées (REE1)

+«+ Marshall (REE2)

RS

¢ Immersion — compression (REE3)

La composition des bétons bitumineux seront déterminées par I’Entrepreneur conformément a ’article 7 des
normes NFP 98-138 et NFP 98-130. L’étude de formulation sera a la charge de I’Entrepreneur qui prendra en
compte I'ensemble des données de sollicitation du matériau mis en ceuvre. Les résultats seront soumis a
I’acceptation du Maitre d’ceuvre au moins 8 jours avant la date de mise en ceuvre.

2.12.16 - Fabrication des produits enrobés

La fabrication est assurée dans une centrale installée a poste fixe dont le choix est soumis a
'agrément du Maitre d’ceuvre. Il convient que pendant la période d’exécution des travaux cette
centrale suspende ses autres fabrications. A défaut, on organise un travail par séquences : des
périodes pendant lesquelles la centrale travaille pour le chantier ne doit pas étre inférieure a quatre
heures.

Le Maitre d’ceuvre assisté du laboratoire de son choix, se réserve la faculté d’effectuer les controles
a tout instant sur les points suivants :

RS

+ Conformité de n’importe quelle fonction de la centrale,

K3

% Etat normal d’entretien de la centrale, réglages effectués a la demande de I'Entrepreneur.

2.12.17 - Granulats entrant dans la composition des enrobés

Les caractéristiques des granulats seront soumises au préalable a I'agrément du Maitre d’ceuvre.
Elles devront répondre aux spécifications arrétées avec une tolérance de 6 %.
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Gravillons

Les gravillons silico-calcaires 4/12,5 auront un coefficient de dureté Los Angelés au plus égal a 25
et un pourcentage d’éléments concassés supérieur a 45 %.

Les gravillons durs 2/4 — 4/6,3 seront en porphyre, en éléments entierement concasseés. lls auront
un coefficient de dureté Los Angelés au plus égal a 20.

Cependant les granulats calcaires ou de quartzite ne pourront pas étre utilisés pour la fabrication de
béton bitumineux pour couche de roulement. Tous les granulats auront un coefficient de dureté Los
Angelés au plus égal a 20 pour la couche de roulement et au plus égal a 25 pour les couches de
liaison.

Sable de riviere

Le sable de riviere (Seine ou Loire) sera un sable 0/4. Il aura un équivalent de sable, mesuré sur
matériaux non séchés, au moins égal a 80.

Sable de concassage

Le sable de concassage sera un sable de 0/2. Il aura la méme origine que les gravillons durs définis
ci-dessus.

Il devra avoir :

*

< Un pourcentage moyen d’éléments fins (tamisat a 0,08 mm) compris entre 14 et 20 %
(spécifications) les tolérances limites Ti et Ts étant de 0 4.

<+ Un équivalent de sable au moins égal a 40. Toutefois, pour une teneur élevée en éléments

fins, une valeur inférieure sera acceptée a condition que le coefficient d’activité reste 1

(tolérance supérieur TS).

Filler calcaire

Le filler calcaire proviendra du broyage de roche calcaire. Sa finesse mesurée au perméabilimétre
de Blaine, devra étre comprise entre 2000 et 3000 cm2 par gramme. Son incidence de plasticité ne
devra pas étre mesurable et sa teneur en carbonate de calcium devra étre supérieure a 90 % en
poids.

Chaux
La chaux sera du type WHN défini par la norme NF EN 459-1.
Gravillons pour revétement superficiel

Les gravillons pour revétement superficiel seront obtenus par concassage. Leur coefficient DEVAL
ne sera pas inférieur a 20 %. lls seront livrés par lot suivant les seuils de granularité ainsi définis :

» Gravillons de porphyre ou diorite : 25-8et125-20
» Gravillons de quartzite : 5-8et125-20
» Gravillons de Seine : 5-125.

L’emploi de I'une ou l'autre de ces catégories ou d’'un mélange de deux ou plusieurs d’entre elles
sera soumis pour chaque utilisation a 'agrément du Maitre d’ceuvre.
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Liants hydrocarbonés

Les prescriptions du fascicule 24 du C.P.C. sont complétées comme suit :

v Le liant entrant dans la composition des enrobés sera du bitume pur de la catégorie 60/70.

v Le liant entrant dans la composition des émulsions pour couche d’accrochage sera du bitume
80/100.

v' L’é¢mulsion employée pour la couche d’accrochage sera une émulsion anionique
surstabilisée de bitume répandue a 'avancement.

2.12.18 - Formulation des enrobés clairs grenaillés

Les enrobés seront une formulation standard type BB 0/10 noirs, mais privilégiant I'utilisation de
granulats clairs. On retiendra par exemple plutét des cailloux issus des carrieres de grés quartzite,
granit clair ou porphyre clair plutot que basalte.

Le grenaillage sera réalisé par une entreprise spécialisée avec du matériel adapté.

La formulation des enrobés et le mode opératoire du grenaillage seront obligatoirement soumis a la
validation du Maitre d’ceuvre.

2.12.19 - Revétement de cure sur Grave Laitier

La couche de base en grave laitier recevra comme revétement de cure une émulsion acide de
bitume. Le revétement sera exécuté des gque possible et au plus tard en fin de journée apres la mise
en ceuvre de la grave ciment. Le répandage sera réalisé de fagon que le revétement forme un film
aussi régulier que possible sur toute la surface de la couche de base.

La quantité résiduelle de bitume pur sera comprise entre 600 et 700 gr par m2, a la demande du
Maitre d’ceuvre. L’Entrepreneur exécutera un sablage au sable fin 0/2,5 a raison de 3,5 litres environ
par m2.

2.12.20 - Bordures et Caniveaux

Les bordures et caniveaux utilisés proviendront d’'usines agréées et seront conformes aux
spécifications du fascicule 31 du C.P.C du point de vue qualité physique et mécanique, les bordures
et caniveaux seront de la classe U+B et respecteront les normes NF EN1340 et NF P 98-340/CN.

2.12.21 - Pavés en gres

Les pavés en grés seront des pavés ocre beige neufs, de dimension 14 x 14 x 4 sur trottoir et 14 x
14 x 8 sur chaussée. La face vue sera conforme a la réglementation PMR.

Le calepinage se fera par joints croisés. Le mortier de remplissage des joints sera réalisé avec un
sable extra fin.

La fiche technique des pavés sera obligatoirement soumis a la validation du Maitre d’ceuvre.

Article 2.13 - PANNEAUX DE SIGNALISATION

2.13.1 - Pieces Galvanisées

En complément des prescriptions de I'article 30.02 du fascicule 70 du C.C.T.G., il est précisé que le
revétement de zinc des aciers utilisés dans les ouvrages d’assainissement pourra étre obtenu soit
par des immersions dans du zinc en fusion, soit par dépbt électrolytique.

L’épaisseur du revétement qui devra étre continu et parfaitement adhérent au support d’acier, sera
comprise entre 40 et 45 microns.

Les vérifications de cette épaisseur, de la continuité et de I'adhérence du revétement seront
effectuées conformément aux prescriptions de la norme NF A 35-503, NF EN ISO 14713 et NF EN
ISO 1461.
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2.13.2 - Panneaux

Tous les matériels devront provenir d'une usine ayant regu I'agrément ministériel ikl es panneaux
de signalisation directionnelle seront a dos fermés, caissons, entierement en aluminium sans rails
apparents (ou trés peu visibles).ik Le procédé global de fabrication et le traitement des surfaces
devront permettre de garantir une tenue suffisante du film sur le subjectile ainsi qu’une excellente
tenue du laquage au dos du panneau.stLes subjectiles seront obligatoirement laqués au dos avec
un RAL au choix de la maitrise d’ouvrage.ikilLes panneaux seront en classe 2 avec structure micro
prismatique et un niveau de rétro réflexion minimum de 300 cd lux/m?, garantie 10 ans au
minimum.ste:

Les symboles sur les faces de panneaux seront obtenus par un procédé limitant le décollage des
textes et symboles. L’entreprise devra notamment indiquer les modes de nettoyage des panneaux
en cas de graffitis et I'altération que ce nettoyage engendre a la rétro-réflexion du film et & son décor.

2.13.3 - Boulonnerie

La boulonnerie sera en aluminium ou matériau inoxydable évitant tout systeme électrolytique entre
différents matériaux

2.13.4 - Fixations

Les fixations seront en alliage d’aluminium anodisé et seront obligatoirement laquées avec un RAL
au choix de la maitrise d’ouvrage.

2.13.5 - Signalétigue

Les ensembles de signalétique seront sous forme de imats entiérement en aluminium avec des
lames signalétique d’'une dimension de 1300 mm x 120mm.

Les mats seront de formes ovoides ou rondes, avec un bouchon en aluminium moulé d’une couleur
et aspect identiques au support. lls seront fixés au sol par un systéeme de sabot et tige d’ancrage

Les fixations des lames dans les mats seront en aluminium et parfaitement invisibles
des lames seront obligatoirement en impression numérique avec pelliculage anti-graffiti. Le dos des
lames sera laqué avec un RAL au choix de la maitrise d’ouvrage.

2.13.6 - Différents types de panneaux

« Panneau Stop — AB4

X3

8

Panneau sens interdit — B1- panonceau spécifique « sauf cycles et sauf tracteur »

X3

’0

Panneau « Interdit de tourner a droite » sur mat — B2b
Panneau « Attention enfants » sur potence — Al13a
» Panneau spécifique stationnement interdit devant défense incendie — sur mat

X3

’0

e

Article 2.14 - SIGNALISATION HORIZONTALE
2.14.1 - Marquage des lignes

La préparation du support est comprise dans la prestation.
Par bandes continues ou discontinues de 12 cm de large, conformément au plan de calepinage.

Ce marquage est réalisé avec une peinture thermoplastique de couleur blanche. (Séparation de
stationnements, retour de STOP, ...).

Commenté [MB1]: Pourquoi bi-mat obligatoire ? Il semble
que la signalétique d'information locale soit sur bi-mat, mais il
n'est pas prévu de la remplacer dans les travaux de voirie. Les
signalétiques routieres verticales ne sont-elles pas en mono-
mat ?
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Les marquages de bus et la croix sur place de service seront de couleur jaune.

2.14.2 - Marguage au metre carré

Ces marquages seront réalisés avec une peinture thermoplastique de couleur blanche et
respecteront les normes en vigueur :

- Bande de STOP et passages piétons
- Traits blancs pointillés

- Fleches

- Traits et zébras jaune zone pompier
- Marquages arrét interdit

- Sigles (Piétons, vélos, lettres ...)
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CHAPITRE 3 - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 3.1 - PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA CONDUITE _DES
TRAVAUX

Toutes les dispositions précisées au présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et sur les
plans devront étre respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de
construction.

L’Entrepreneur devra donc vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s’assurer
de leur concordance sur les différents plans.

Dans le doute, il s’en référera immédiatement au Maitre d’ceuvre, faute de quoi il sera responsable
des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes natures qu’elles
entraineraient.

L’adjudicataire devra prévoir en outre, tous les travaux indispensables dans I'ordre général et par
analogie, étant entendu qu’il doit assurer le complet et parfait achévement de tous les ouvrages. Il
reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu étre
oubliés au présent C.C.T.P. ou sur les plans. De ce fait, il ne saurait étre accordé de majoration
quelconque du prix consenti pour raison d’omission ou imprécision au présent C.C.T.P. ou sur les
plans.

Les travaux pouvant étre exécutés en plusieurs tranches et phases, échelonnés dans le temps,
I'Entrepreneur ne pourra se prévaloir de l'interruption momentanée des travaux, pour exiger une
indemnité quelconque ou une majoration de ses prix.

Avant tout commencement d’exécution des travaux, I'Entrepreneur devra demander tous
renseignements utiles au Maitre d’ceuvre avec lequel il devra rester en contact étroit durant toute la
durée des travaux.

L’Entrepreneur sera tenu d’obtenir sur place, tous les renseignements nécessaires a l'installation du
chantier tels que voie d’acces, nature du sol, tracé des réseaux souterrains, etc...

L’Entrepreneur devra, a ses frais, obtenir soit auprés des administrations locales, soit auprés des
particuliers, les emplacements qui lui seraient nécessaires en dehors de deux qui lui seront en
principe alloués.

Difficultés particuliéres d’exécution

L’Entrepreneur devra tenir compte de la présence éventuelle de canalisations, cébles et lignes
aériennes existants dans I'emprise de ces chantiers.

L’Entrepreneur devra se mettre en rapport, 21 jours au minimum avant I'exécution des travaux, avec
les administrations et les services intéressés, pour les travaux nécessitant les déplacements ou la
protection des cables, canalisations et lignes aériennes.

Les canalisations, cébles et appareillage détériorés pendant I'exécution des travaux, seront
remplacées par des éléments neufs, de mémes caractéristiques, aux frais de 'Entrepreneur.

Si les travaux nécessitent linterruption de la distribution d’eau, de gaz, d'électricité, etc...
I'Entrepreneur sera tenu d’indiquer aux administrations et aux divers services, la date de la durée
des travaux correspondante.

L’Entrepreneur prendra a ses frais, toutes mesures nécessaires pour soutenir les magonneries,
fondations et ouvrages divers dont la démolition n’est pas rendue nécessaire pour la construction
des ouvrages, mais qui auraient été déchaussées pendant I'exécution des fouilles.
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Il sera responsable :

» De tous les éboulements qui pourraient survenir.

» De tous les dommages consécutifs a I'exécution des travaux, en particulier, des dégats que
subiraient les constructions voisines et les canalisations et cables de toutes sortes.

» Des accidents qui pourraient arriver sur les voies publiques et sur le chantier de son fait.

L’Entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour assurer la bonne coordination de ses travaux
avec ceux qui sont a la charge des autres entreprises travaillant sur le méme chantier.

L’Entrepreneur devra rester en contact étroit avec le Maitre d’ceuvre et avec toutes les entreprises
intervenant sur le chantier.

L’Entrepreneur sera seul responsable des dégats causés en réseaux existants, notamment les frais
entrainés par les coupures de cables électriques seront entierement a sa charge.

L’Entrepreneur prendra également a ses frais et sous sa responsabilité, toutes précautions utiles
pour assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des chaussées de desserte, ainsi que
la signalisation de I'éclairage des chantiers.

En aucun cas, les camions sortant des chantiers ne devront faire des dépdts de boue sur les voies
publiques. Les roues des camions sortant des chantiers et empruntant ces voies devront étre
soigneusement lavées.

L’Entrepreneur sera tenu de faire installer, a ses frais, un poste de lavage (la consommation d’eau
sera a sa charge), et une installation de nettoyage et de décrottage de tous les engins et véhicules.

Article 3.2 - ECHANTILLONS

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, I'Entrepreneur présentera au
Maitre d’ceuvre, les divers échantillons modéles des divers lots, ainsi que toutes les présentations
et modifications.

Les échantillons acceptés resteront au bureau de chantier ou a tout autre endroit spécifié par le
Maitre d’ceuvre jusqu’a la fin des travaux. Ces échantillons seront donc a prévoir en plus des
fournitures indiquées aux plans et devis.

Article 3.3 - AGREMENT DES FOURNITURES ET MATERIAUX UTILISES

Dans un délai de 15 jours suivant la notification du marché, I'Entrepreneur soumettra a I'agrément
du Maitre d’ceuvre les caractéristiques des matériaux et fournitures qu’il se propose d’utiliser.

Il précisera notamment leur provenance et les diverses caractéristiques spécifiées au présent
C.C.T.P., le nom des fournisseurs et les garanties données sur les fournitures.

Le délai d’examen sera de 8 jours.

Article 3.4 - PLANS D’EXECUTION

L’Entrepreneur réaliser, a ses frais, le levé planimétrique et altimétrique des ouvrages nécessaires
(voirie, canalisations, regards, fourreaux, vannes, cables, boites de dérivations, etc...), pour
établissement de ses plans d’exécution.

Les plans d’exécution établis en X,Y,Z seront transmis par I'Entrepreneur au Maitre d’ceuvre
(format informatique pdf ou papier) pour validation 15 jours avant démarrage des travaux.
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Article 3.5 - IMPLANTATION - PIQUETAGE

L’ensemble des ouvrages VRD devant étre parfaitement implanté en fonction du plan masse
général, I'implantation sera confiée au géométre agréé par le Maitre d’ouvrage qui dressera Proces-
Verbal de vérification, et ce, aux frais de I'entreprise.

Les points intermédiaires pourront étre implantés par les soins de I'entrepreneur, mais le Maitre
d’ceuvre se réserve le droit de faire vérifier ces travaux par le géometre de son choix qui dressera
Procés-Verbal de vérification, et ce, aux frais de I'Entrepreneur.

L’entrepreneur sera tenu de réaliser les ouvrages suivant les tolérances correspondantes suivantes :

1) En planimétrie

« Axes de chaussées, plates formes + 0,05
« Bordures de trottoirs + 0,02
« Tampons de regards et autres ouvrages superficiels de voirie + 0,05
« Axes de canalisations d’assainissement + 0,05
< Largeur des plates-formes de terrassement +0,20m - 0,05

2) En altimétrie

< Profils en long et en travers de la voirie +/- 0,05
% Fléche maximale a la régle de 3 m +/- 0,02
« Niveau des plates-formes de terrassement +0,04 m -0,03
<+ Profils en long du réseau d’assainissement + 0,03
« Niveau des modelés espaces verts +/- 0,05
Article 3.6 - TERRASSEMENTS
3.6.1 - Terrassements Généraux - Déblais

Aprés décapage de la terre végétale, les déblais proviendront des mises a profil des excavations
nécessaires a la préparation des différents fonds de forme (voirie, espaces verts, cheminements
piétons, etc...)

L’Entrepreneur devra exécuter les déblais de fagon a obtenir des fonds de forme tenant compte des
épaisseurs respectives des fondations des différents types de chaussée. Pour les zones d’espaces
verts, le fond de forme sera a — 0,25 m du niveau projeté.

Le compactage des formes établies en déblais devra atteindre au minimum 95 % de la densité séche
de I'Optimum Proctor Modifié.

Toutes préparations nécessaires a réduire ou a augmenter la teneur en eau du sol in situ pour
obtenir le taux de compactage ci-dessus indiqué sont a la charge de I'Entrepreneur.

Les déblais provenant des terrassements et des fouilles de canalisations diverses prévues au
présent lot seront mis en remblais dans I'enceinte du chantier sous abords des pavillons ou espaces
verts publics, ou bien évacués en décharges publiques.

L’Entrepreneur devra prendre des précautions pour éviter de salir la voie publique, avec le passage
des camions. Son attention est attirée a cet effet sur I'application du § IV de I'article 471 du code
pénal, relatif au nettoiement des chaussées et trottoirs souillés par les camions. Les services de la
voirie pourront effectuer eux-mémes ces nettoyages si nécessaire au compte de I'entreprise
responsable.
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Les zones décapées seront remblayées avec des matériaux appropriés. En aucun cas, ces
matériaux ne devront avoir des qualités de stabilité et de compacité inférieures a celles précisées
au présent C.C.T.P.

Dans sa remise de prix, I'entrepreneur devra avoir tenu compte de cette possibilité et avoir pris ses
dispositions pour connaitre la qualité du sol en place (sondages s'il y a lieu).

Terrassements pour création de modéles.

Les terrassements comprendront la création de certaines plates-formes de lots comme indiqués aux
plans. La création de ces modeles entrainera des terrassements aussi bien en déblais qu’en
remblais.

Les épuisements rendus nécessaires par la présence d’eau (mare, nappe phréatique, etc...) seront
exécutés par I'entrepreneur a ses frais, a I'aide de pompes et accessoires. Aucune rémunération
particuliére ne sera attribuée a I'entrepreneur, le marché étant global et forfaitaire.

3.6.2 - Evacuation des eaux

Pendant I'exécution des travaux de terrassements, I'Entrepreneur sera tenu de conduire son
chantier de maniere a éviter que les surfaces réalisées soient détrempées ou que les matériaux
réutilisés en remblais soient dégradés.

L’Entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniéere a les débarrasser
des eaux de toutes natures (eaux pluviales, eaux d’infiltration, eaux de source ou de nappes
aquiféres ou provenant de fuites de canalisations, etc...) a ne pas intercepter les écoulements et a
prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds et ouvrages
susceptibles d’étre intéressés. Il devra notamment protéger ses fouilles a ses frais contre les eaux
de surface au moyen de rigoles, de bourrelets, de buses et de tout autre dispositif et éventuellement
de drains, creuser, boiser, entretenir et curer les puisards qui apparaitront nécessaires et dont
I'emplacement devra étre agréé par le Maitre d’ceuvre, sinon imposés par lui en cas de négligence
ou d’'imprévoyance de I'Entrepreneur.

Il devra installer aux endroits convenables, dans des avant-puits ou niches, si les circonstances I'y
obligent, les pompes et accessoires (tuyaux d’aspiration et de refoulement, canalisations ou
goulottes pour I'écoulement des eaux) nécessaires aux équipements et a I'évacuation des eaux de
nappes rencontrés. Aprés achévement complet des travau, il les enlévera et remettra les lieux dans
leur état primitif.

En résumé, il aura a sa charge d’assurer tous les équipements et de prendre toutes les mesures
nécessaires a I'assainissement des chantiers, de fagon que tous les ouvrages soient exécutés a
sec. Les drains existants qui seront coupés lors des travaux seront raccordés au réseau initial.

L’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre a aucune indemnité en raison de
la géne ou de l'interruption de travail des pertes de matériaux, ou de tous autres dommages qui
pourraient résulter des arrivées d’eaux consécutives aux phénoménes atmosphériques et
géologiques, de la proximité d’égout existants et branchements en service.

3.6.3 - Contrdle de Laboratoire

Les essais géotechniques nécessaires aux controles des terrassements seront effectués par un
laboratoire spécialisé, agréé par le Maitre d’ceuvre et aux frais de I'Entrepreneur.
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La liste des essais suivants est indicative

a) Fond de forme en déblais

« 1 Proctor normal pour 1000 m2

*

< 1 densité en place pour 500 m2

b) Remblais sous voirie

<+ 1 Proctor normal pour 500 m3
« 1 densité en place pour 200 m3

¢) Remblais d’apport

1 Proctor modifié€ ~ pour 300 m3

1 densité pour 300 m3
1 équivalent de sable pour 500 m3
1 plasticité pour 500 m3

’0

A

’0

A

’0

%

’0

A

3.6.4 - Exécution des fouilles

Tous les ouvrages seront exécutés de I'aval a 'amont, sauf indications contraires du Maitre d’ceuvre.
Préalablement a I'ouverture des fouilles, 'Entrepreneur procédera a un piquetage qui devra étre
agréeé par le Maitre d’ceuvre.

L’Entrepreneur prendra a ses frais les mesures nécessaires au soutien des canalisations
rencontrées, étant entendu qu’en aucun cas les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne
prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindage des fouilles. Les branchements
particuliers de gaz et d’eau potable seront soutenus par I'entreprise dans la traversée des fouilles
par une poutrelle prenant appui de chaque coté des parois de la fouille.

L’Entrepreneur devra étayer toutes ses fouilles au fur et a mesure de leur approfondissement soit
par des boisages a claire-voie, soit par des boisages jointifs selon la nature du terrain et la
profondeur des fouilles.

Le Maitre d’ceuvre aura tout pouvoir pour imposer I'exécution ou le renforcement du boisage s'il le
juge nécessaire. Cette disposition n’atténue en rien la responsabilité de I'entreprise qui reste entiére.

L’étaiement des fouilles sera a la charge de I'entreprise, aucune rémunération particuliére ne sera
possible, le marché étant global et forfaitaire.

Enfin, I'Entrepreneur sera en toute hypothese responsable :

®

< De tous les éboulements qui pourraient survenir. Dans ce cas, 'Entrepreneur établira dans
les conditions initiales et a ses frais les parties de terrain éboulées,

«+ Des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique quel qu’en soit le motif, occasionnés
par des éboulements d’eau superficielle ou souterrain dont il a assuré I'évacuation,

« De tous les dommages consécutifs a I'exécution des travaux, en particulier des dégats que

subiraient les constructions voisines et les canalisations de toutes sortes.

Dans le cas de fouilles ou la présence d’eau nécessiterait des épuisements, I'Entrepreneur
exécutera les pompages nécessaires a I'évacuation des eaux vers les exutoires existants dans
I'enceinte du chantier ou sur les réseaux extérieurs a I'opération (fossé, canalisations, etc...).

Les pompages seront a la charge de I'Entrepreneur, aucune rémunération particuliére ne sera
possible, le marché étant global et forfaitaire.

Au droit des ouvrages de visite a construire, la tranchée présentera une surlargeur telle que
compactage du remblai, entre I'extérieur de la paroi de I'ouvrage et le bord de la tranchée soit
possible avec un engin mécanique.
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3.6.5- Finition des fonds de forme

Le fond de forme des voiries devra étre réceptionné par le Maitre d’ceuvre ou son représentant avec
une tolérance de deux centimetres (0,02 m) en plus ou en moins par rapport a la surface définitive.

Toutefois, le fond de forme, malgré cette intolérance, ne devra présenter aucune cuvette susceptible
de retenir les eaux et d’'empécher leur écoulement gravitaire vers les points bas prévus pour
I'assainissement.

La réception devra étre demandée au moins 48 heures a I'avance par 'Entrepreneur au Maitre
d’ceuvre.

3.6.6 - Exécution de la forme

1) Conditions générales

La forme sera mise en place conformément aux prescriptions de I'article 12 du fascicule n° 2 du
C.C.T.G. et elle devra, de plus, satisfaire aux conditions suivantes :

0

« Le compactage correspondra a I'obtention d’'une densité égale a 90 % de la densité séche
maximum obtenue a I'essai de compactage normal, si cette densité séche est supérieure a
1.9.

« Ce pourcentage sera augmenté de 1 % pour chaque abaissement de densité de 0,02 pour
atteindre 95 % si la densité seche est égale ou inférieure &4 1.8.

« La bonne réalisation du compactage suppose, outre le réglage par couches minces, une

teneur en eau convenable, ainsi que des moyens mécaniques appropriés.

2) Teneur en eau, arrosage, dessiccation

Avant tout travail de compactage, la teneur en eau Optimum sera déterminée pour le sol de la
couche a travailler a l'aide de I'essai. Il sera tenu compte des risques d’évaporation atmosphérique
lors de la mise en ceuvre pour doser la quantité d’eau d’apport.

Il sera accordé une tolérance sur la teneur en eau, telle que la densité séche apparente ne pourra
diminuer de plus de 2 %. Cette tolérance sera déterminée sur le graphique donnant la densité séche
apparente en fonction de la teneur en eau.

Dans le cas ou, pour une raison quelconque, en particulier en cas de fortes pluies, le sol en surface
atteindrait la limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail, évacuer a ses
frais la boue ainsi formée.

3) Matériel de compactage

Le compactage s’effectuera au moyen de rouleaux a billes et a pneus.

4) Contréle du compactage

Les essais de teneur en eau et de compactage seront effectués par les soins et aux frais de
I'Entrepreneur par le laboratoire.

Les essais porteront sur :

v' La détermination préalable de la teneur en eau Optimum et de la densité seche maximum
par essais Proctor,

v" Le contrle de la teneur en eau avant compactage,

v La vérification de la densité de la couche compactée.
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Lorsqu'il y aura uniformité et teneur en eau constante du sol, il sera procédé au moins a quatre (4)
essais de densité séche par journée de travail ou a un essai pour trois cents (300) m3 de remblais
compactés.

Lorsqu'il n'y aura pas uniformité soit dans la qualité du sol, soit dans la teneur en eau, le nombre
d’essais sera augmenté suivant les indications du Maitre d’ceuvre.

Si les pourcentages réglementaires ne sont pas atteints, 'Entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles (augmentation du nombre de passe, lestages du rouleau, modification du matériel)
pour y parvenir. Au cas ou ces mesures s'avéreraient inutiles, la couche correspondante serait
hersée, ameublie et mise en teneur en eau convenable avant de subir un nouveau compactage.

Article 3.7 - ASSAINISSEMENT

Sondages

L’Entrepreneur réalisera des sondages sur les points d’incertitude subsistant apres le marquage
piquetage des réseaux, afin de déterminer la nature et la position de tous les ouvrages.

Exécution des fouilles — Blindages — Venues d’eau

La profondeur normale des tranchées au fil d’eau est fixée par le profil en long et les plans du dossier.
Les terrassements a prendre en compte résultent des calculs des volumes théoriques des
tranchées, d’'aprés les plans annexés au présent dossier, c’est-a-dire sans tenir compte du

foisonnement.
Le profil en long de la canalisation sera donc a respecter.

Concernant le profil en long des canalisations d’eaux usées, les DTU 60.1 60.11 et le fascicule 70
du Cahier des Clauses Techniques Générales indiquent qu’'un débit trop fort causera un
désamorcgage des siphons, alors qu'un débit trop faible ménera au colmatage des tuyauteries. La
vitesse d'évacuation doit étre comprise entre 1 et 2 m/s.et une pente comprise entre 1 et 3%. Une
pente minimale de 0,5% sera a respecter dans les collecteurs.

Les tranchées sur chaussée existante seront réalisées apres découpage des couches liées. Les
dimensions des tranchées sont définies par dérogation aux fascicules 70 et 71 du C.C.T.G., en
fonction du nombre de canalisations présentes dans la tranchée et de leurs diamétres :

<ou=a600mm D+0,6m D+10m
>a 600 mm D+0,8m D+10m
2 canalisations D1+D2+09m D1+D2+1,1m

L’Entrepreneur est tenu de blinder les bords des tranchées & partir du moment ou celle-ci a une
profondeur supérieure a 1,30 m. Le retrait du blindage devra étre exécuté au fur et & mesure du
compactage des couches successives de remblai, le retrait s’effectuant avant le compactage. Dans
le cas de présence d’eau, I'Entrepreneur inclut a sa prestation la mise en ceuvre de pompes de
refoulement pour assainir la tranchée et rabattre le niveau de la nappe le cas échéant.

Les tranchées sur chaussée existante seront réalisées aprés découpage des couches liées. Dans
le cas de présence d’eau, I'Entrepreneur inclut a sa prestation la mise en ceuvre de pompes de
refoulement pour assainir la tranchée et rabattre le niveau de la nappe le cas échéant.
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Le compactage du fond de la tranchée n’est pas indispensable, sauf en cas de décompactage du
sol en place lors du creusement. En outre, le fond de tranchée doit étre débarrassé de tout bloc de
nature & endommager les tuyaux.

Tout élément démontable rencontré (bordure de trottoir, caniveau, ...) actuellement en place et
susceptible d’étre réutilisé sera soigneusement déposé. A cet effet, 'Entrepreneur sera tenu de
prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les détériorations quelles gqu’elles soient,
toute avarie de son fait entrainant, a ses frais, un remplacement a l'identique en éléments neufs. La
mise en dépdt provisoire des éléments récupérés sera faite sur place ou a proximité immédiate en
vue de leur réemploi. Ceux qui se révéleraient inutilisables seront évacués a la décharge de
I'Entrepreneur.

Drainage sous conduite - Consolidation du fond de fouille

Lorsqu'il y a lieu de consolider les terrains et les lits de pose des canalisations et ouvrages en raison
de l'instabilité des sols aquiféeres et des risques d'affouillement par les eaux incluses, ou lorsque le
fond de fouille est instable, I'Entrepreneur propose des dispositions a adopter.

Pose des canalisations

Le lit de pose est constitué d’'une épaisseur de 20 cm de sable lavé. Les canalisations seront posées
conformément aux régles en vigueur, notamment en ce qui concerne les régles d’inter distances en
croisement et en ligne.

Dans les sections ou le ruissellement est a craindre en fond de fouille, le matériau employé au
dressage du fond de fouille sera le gravier. Les canalisations seront ensuite recouvertes d’'une
couche de sable de riviere jusqu’au grillage avertisseur situé 20 cm au-dessus de la génératrice
supérieure.

Une zone d’enrobage de 15cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau devra étre prévue.

Les tuyaux seront calés sur ce lit de maniére a étre imprimés dans le matériau qui participera ainsi
au calage pour lequel I'utilisation de pierre est rigoureusement proscrite.

Le lit de pose et la couche d’enrobage en sable de riviere seront éventuellement compactés
hydrauliquement ; si un engin de compactage est utilisé, il ne devra en aucun cas mettre en péril les
canalisations posées.

Un grillage avertisseur détectable de couleur marron conventionnelle sera positionné dans 'axe de
la canalisation sur la totalité de son linéaire en tranchée, a 0.20 m au-dessus de sa génératrice
supérieure.

Si 'Entreprise endommage un grillage avertisseur d'un autre réseau que celui qu'il pose, il sera tenu
de réinstaller a ses frais le grillage avertisseur adapté au type de réseau souterrain aux couleurs
normalisées.

Mise en ceuvre des remblais des tranchées — Planches d’essai

Le titulaire devra fournir avant les travaux une fiche technique pour chaque matériau, précisant son
origine, sa granulométrie ainsi que ses classifications selon la norme NF P11-300. Le titulaire
fournira également, a des fins de visa, les fiches techniques des matériaux pour chacune des parties
de remblai selon les prescriptions du guide technique de remblayage de tranchées et réfection de
chaussée du SETRA.

Le titulaire devra également fournir les bons de livraison de chaque matériau mis en ceuvre.

L’épaisseur des couches, les modalités de compactage et le matériel utilisé seront tels que I'objectif
de densification désiré soit atteint sans porter préjudice aux canalisations mises en place. En cas
de dégradation de ces derniéres, I'Entreprise reprendra les travaux a sa charge sans qu’aucun
supplément de colt ne puisse incomber au Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’interrompre les travaux aprés mise en ceuvre de chaque
couche de remblai pour en vérifier la qualité. Des essais, notamment destinés a vérifier la densité
des matériaux de remblai, pourront étre réalisés.
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lls seront a la charge du Maitre d’Ouvrage, sauf en cas de malfagon, auquel cas ils seront a la
charge de I'Entrepreneur sans qu'il puisse en résulter un surco(t a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Les couches de remblais par passe de compactage ne pourront étre supérieures ou égales a 20 cm.
Les moyens de compactage (pied de mouton, pilonneuses, compactage hydraulique, etc...) seront
a adapter aux caractéristiques du site et de son environnement.

Les matériaux de déblai provenant des tranchées et inexploités pour le comblement de ces derniéres
seront évacués vers une décharge agréée validé par le maitre d’ceuvre et a la charge de
I'Entrepreneur.

Remblaiement avec matériaux d’apport

Les matériaux seront conformes au Guide Technique « Remblaiement des tranchées et réfection
des chaussées ». lls seront désignés conformément a I'appellation de la classification normalisée

Dans le cadre des présents travaux, le remblaiement des tranchées sera réalisé avec des matériaux
de substitution GBC type A 0/31,5 et de grave traité 0/20.

Responsabilité de ’Entrepreneur

L’Entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les
dommages que pourraient éprouver les maisons riveraines, les ouvrages d’art, ouvrages souterrains
publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, des détériorations survenant au revétement du
sol et des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique, quel qu'en soit le motif, méme
occasionnés par des écoulements d’eau provenant d’ouvrages souterrains dont il a assuré
I’écoulement ou par la présence de conduite d’eau a l'intérieur ou pres des fouille.

Regards de visite

Le rayon du fil d’'eau des cunettes correspondra a celui de la plus grosse conduite aboutissant au
regard.

Une réservation devra étre préparée pour assurer la continuité de la cheminée.

La partie coulée en place devra avoir une hauteur minimum de 1.00 m par rapport au fil d’'eau pour
les diametres inférieurs ou égaux a 700 mm et pour les diametres supérieurs a 0,20 m au-dessus
de la génératrice supérieure extérieure du plus grand diamétre arrivant dans le regard.

L’attention de [I'Entrepreneur est attirée sur le respect des implantations des cheminées
conformément aux plans, afin de ne pas perturber les travaux exécutés ultérieurement et notamment
les travaux de voirie. Les regards doivent étre décalés dans le sens de I'axe longitudinal de la
canalisation de fagon a avoir entre les deux radiers une distance de 50 cm.

Tous les regards devront étre parfaitement étanches, il sera fait éventuellement emploi d’hydrofuge.

De plus, dans le cas du coulage de deux regards accolés, la fondation du regard supérieur devra
étre réalisée sur un béton maigre (250 kg/m3) fondés au niveau du regard inférieur.

Les cunettes préfabriquées pourront étre utilisées. Les fils d’eau des cunettes devront étre
parfaitement alignés avec des tuyaux adjacents.

Les échelons de descente seront en acier galvanisé de 0,03 m de diameétre et 0,80 m de longueur
totale.

Les échelons seront poursuivis dans la partie inférieure du regard coulé en place, le départ du 1*
échelon se situe a 0,30 m au-dessus du fil d’eau du radier de I'ouvrage.

Dans la partie supérieure du regard, le premier échelon sera entre 0,30 et 0,33 m au-dessus du
tampon.

Les échelons en acier devront avoir une galvanisation de 70 microns minimum et en cas d’ancrage
sur place, il faudra utiliser un mortier a base de résine (type EMBECO 735 ou similaire).

Jusqu’a 4,00 m de profondeur, les cheminées pourront étre réalisées en éléments préfabriqués. Au-
dela, elles seront coulées en place avec dalle de transition si nécessaire.
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Article 3.8 - VOIRIE

3.8.1- Mise en ceuvre de la grave naturelle
Pour éviter le feuilletage, le répandage sera réalisé en une seule couche.

Le réglage fin sera exécuté au fur et 8 mesure du compactage, a 'aide d’'un motorgrader a lame
asservie.

La densité séche en place sera au moins égale a 100 % de I'Optimum modifié.

3.8.1.1 - Controle de la grave

Le contrdle de la mise en ceuvre de la grave donnera lieu aux essais suivants :

< Analyse granulométrique 1 X200 m3

< Equivalent de sable 1 X200 m3

« Essai Proctor 1 X 200 m3.
3.8.1.2 - Circulation

Toute circulation de véhicule sera interdite pendant deux (2) jours aprés la confection de la grave
sauf ordre spécial du Maitre d’ceuvre.

3.8.2 - Mise en ceuvre de la grave laitier

La couche de base en grave laitier sera ensuite répandue et compactée en une seule couche. Les
modalités relatives au sable laitier restent applicables.

La densité a atteindre est fixée a 100 % minimum du Proctor modifié sur au moins 95 % des essais
(moyenne 98 % minimum).

La tolérance du réglage est fixée a 0 cm. (ZERO).
Un délai de 7 jours minimum devra étre respecté avant la mise en ceuvre des enrobés.

L’Entrepreneur supporte I'entiére responsabilité de I'exécution du compactage dans les meilleures
conditions, quelles que soient les difficultés rencontrées notamment du fait des intempéries. Il sera
tenu d’effectuer a ses frais tous les essais de laboratoire.

L’arrosage des matériaux éventuellement nécessaire sera fait avec une tonne a eau munie soit d'une
rampe, soit d’un diffuseur propre a assurer une parfaite régularité d’arrosage.

Les moyens de compactage devront comporter au minimum un rouleau vibrant et un rouleau a
pneus. La nature des engins, leur poids, la pression unitaire du sol, pourront varier en cours de
compactage suivant les conclusions des essais « in situ ».

Apres la pluie, le passage des engins lourds devra étre évité et I'Entrepreneur devra suivre
I’évolution de la teneur en eau du matériau pour reprendre le compactage au moment opportun.

Si I'évaporation ne réussit pas a éliminer un excés d’eau, sur simple décision du Maitre d’ceuvre, la
zone humide sera reprise, scarifiée, aérée et recompactée. Cette réparation des dégats causés par
les intempéries est a la charge de I'Entrepreneur.

Pour ce qui concerne les couches de base en grave laitier, les arrosages en cours de compactage
devront étre évités et dosés pour éviter I'entrainement de la chaux.

Le compactage sera controlé par I'entrepreneur et a ses frais par un essai de 200 m2 de grave laitier
mis en place.
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3.8.3 - Mise en ceuvre de la grave ciment

Le mélange sera approvisionné a pied d’ceuvre a sa teneur en eau optimale. Les arrosages en cours
de compactage devront étre limités et dosés pour éviter tout entrainement de chaux.

Ces arrosages seront faits a I'aide d’'une tonne a eau munie soit d’'une rampe, soit d’'un diffuseur
propre a assurer une parfaite régularité d’arrosage.

Pour éviter le feuilletage, le répandage sera réalisé en une seule couche les moyens de compactage,
proposés au préalable a I'agrément du Maitre d’oeuvre, devront comporter au moins un rouleau
vibrant et un rouleau a pneus par tranche de 300 m3 de matériaux mis en ceuvre par jour. La nature
des engins, leur poids, la pression des pneus, pourra varier en cours de compactage selon les
conclusions des essais « in situ ».

La densité a atteindre est fixée a 100 % minimum du Proctor modifié.

Le compactage sera controlé par 'Entrepreneur et a ses frais par des mesures au densitometre a
membrane a raison d’au moins un essai par 400 m2 aux emplacements désignés par le Maitre
d’ceuvre.

Pour I'ensemble des approvisionnements, un contréle permanent de I'équivalent de sable des
matériaux devra étre assuré par I'Entrepreneur.

Aprés la pluie, le passage des engins lourds devra étre évité et I'Entrepreneur devra suivre
I'évolution de la teneur en eau du matériau pour reprendre le compactage au moment opportun.

Si I'évaporation ne réussit pas a éliminer un excés d’eau, la zone humide sera reprise, scarifiée,
aérée et recompactée.

Cette sujétion due aux intempéries est a la charge de I'Entrepreneur.

La tolérance du réglage aprés finition du compactage sera de +/- 1 cm par rapport aux profils
théoriques. Si ce but n’est pas atteint, le matériau sera décapé sur au moins 10 cm et une nouvelle
couche de matériau sera exécutée. Aucune réparation inférieure a cette épaisseur ne sera admise.

L’approvisionnement du chantier devra se faire a I'avancement afin d’éviter la dégradation de la
couche inférieure. L’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation de ce fait.

3.84 - Mise en ceuvre des enrobés a chaud

Avant le début du répandage, balayage soigné et mise en ceuvre d’une couche d’accrochage avec
émulsion cationique, répandre a raison de 300 g/m2 de bitume résiduel, sans sablage.

La température de mise en ceuvre sera de minimum 130° C, mesurée dans la trémie. Elle sera fixée
en tenant compte des conditions météorologiques pour obtenir un compactage satisfaisant.

Le répandage sera réalisé au moyen d’'un finisseur dont la vitesse sera adaptée a la cadence
d’arrivée des enrobés (entre 2 et 5 m par minute).

Sur les parties ou le répandage ne pourra étre effectué, les enrobés seront mis en ceuvre
manuellement au moyen d’un outillage approprié.

Les joints devront étre réalisés de fagon & assurer la continuité de raccordement entre les couches
adjacentes. Les joints longitudinaux seront décalés d’au moins 20 (VINGT) cm. Les joints
transversaux des différentes couches seront décalés d’au moins 1 (UN) métre. Ces joints seront
fermés au bitume.

Le compactage sera réalisé par un atelier de compacteurs, avec obligatoirement un compacteur
lourd a pneus, cet atelier sera soumis a 'agrément du Maitre d’oeuvre. Les compacteurs ne devront
pas étre a plus de 50 metres derriere le répandeur.

Le contréle de la compacité sera effectué a la demande du Maitre d’ceuvre pour le laboratoire de
son choix. Ce contrble est a la charge de I'Entrepreneur.

Le réglage en nivellement, surfagage et le compactage sera exécuté suivant les prescriptions des
articles 18 et 19 du fascicule 27 du C.C.T.G.
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L’entreprise devra laisser en permanence sur le chantier un thermometre qui sera a la disposition
du Maitre d’ceuvre et du bureau de contrdle.

Dans le cadre des réfections partielles de chaussée (nids de poule), le Maitre d’ceuvre se réserve
le droit de définir les quantités minimales journalieres a mettre en ceuvre.

Les prestations de I'entreprise comprennent la purge de la fouille, la découpe propre de la piece et
le joint d’émulsion gravillonnée pour I'étanchéité de la piece. Celui-ci sera exécuté le jour méme de
la mise en ceuvre des enrobés.

3.85- Mise en ceuvre des bétons

Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur devra présenter a I'agrément du Maitre
d’ceuvre, le mémoire technique concernant le programme de bétonnage.

Les bétons seront exécutés avec du ciment CEM Il 45 et ce, pour tous les ouvrages.

Le béton ne devra pas tomber librement d’'une hauteur supérieure a 2.00 m. Ces bétons seront
autoplacants.

L’Entrepreneur soumettra a 'agrément du Maitre d’ceuvre le dispositif retenu pour la distribution du
béton lors du coulage des ouvrages.

En-dessous de + 5° C, le bétonnage ne sera autorisé que sous réserve d’emploi de moyens et de
procédés préalablement agréés. Au-dessous de 0° C, le bétonnage sera formellement interdit.

L’Entrepreneur devra prendre a ses frais, toutes les mesures et précautions nécessaires pour éviter
des venues de terres provenant de la fouille, dans le béton pendant sa mise en ceuvre, ou toute
perte de laitance anormale dans des cavités du terrain en place.

Les coffrages seront soigneusement nettoyés et graissés apres chaque emploi.

L’Entrepreneur devra prendre toute disposition dans le cas d’emploi de désactivant afin qu'il soit
appliqué le jour méme de la mise en service.

3.8.6 - Chargement et transport des matériaux traités

a) Transport de la grave

Le parc des engins de transport devra avoir une capacité suffisante pour assurer un débit compatible
avec celui de la centrale et avec la cadence des fournitures demandées. Le Maitre d’ceuvre pourra
imposer par temps de grande chaleur ou de pluie, le bachage des camions.

b) Chargement et transport des enrobés, stockage et chargement

Des dispositifs devront étre aménagés a la sortie du malaxeur et toutes précautions devront étre
prises pour limiter au maximum la ségrégation au chargement des camions (a défaut d'un autre
dispositif agréé par le Maitre d’oeuvre, une trémie de chargement de capacité convenable sera
disposée a la sortie du malaxeur des centrales continues, la trappe de la trémie ne devant étre
ouverte qu’apres remplissage suffisant de celle-ci. Cette manceuvre devra étre automatique).

La centrale devra étre munie d’une trémie tampon calorifugée de capacité correspondant a deux
camions (entre 20 et 30 tonnes).

c¢) Nettoyage des bennes

Le transport des enrobés de la centrale au chantier de mise en ceuvre, sera effectué dans des
véhicules bennes métalliques qui devront étre nettoyés de tout corps étranger avant chaque
chargement.

Avant chaque chargement, on pourra graisser légérement au moyen d’huile soluble ou de savon,
l'intérieur des bennes, mais tout excés de graissage devra étre évité. Toute utilisation a cet effet de
produits susceptibles de dissoudre le liant (fuel, mazout, etc...) est formellement interdite.
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d) Composition du parc de camions

L’Entrepreneur doit disposer d’un parc de camions suffisant pour, compte tenu de la durée du trajet,
évacuer normalement la production du poste d’enrobage et d’alimenter réguli€rement les chantiers
de répandage.

e) Prescriptions concernant les bennes

Les camions affectés au transport des enrobés devront étre compatibles avec le travail qui leur est
demandé.

La hauteur du fond de la benne et le porte-a-faux sera telle qu’en aucun cas il ne puisse y avoir
contact entre la benne et la trémie du finisseur.

Le camion devra obligatoirement étre équipé en permanence d’'une bache appropriée capable de
protéger les enrobés et d’éviter leur refroidissement.

Cette bache sera obligatoirement mise en place dés la fin de chargement et devra y demeurer
jusgu’a vidange de la benne dans la trémie du finisseur.

Les reliquats éventuels d’enrobés devront étre éliminés avant tout nouveau chargement.

3.8.7 - Bordures et Caniveaux

Les bordures et caniveaux référencés NF ou CE seront posés et alignés correctement sur béton.

Les joints auront 10 (DIX) mm d’épaisseur minimale. lls seront serrés et lissés au fer. Aucune
tolérance de faux alignement en plan en hauteur ne sera tolérée.

Les bétons pour leur pose devront étre confectionnés avec des ciments CEM II- 45.
Les mortiers pour les joints devront étre confectionnés avec des ciments CEM Il 45.
Les solins et dosserets de bordure (a 45° sur 2/3 de la hauteur) seront soigneusement dameés.

L’Entrepreneur devra prévoir la possibilité dans certains cas, de couler des bordures en continue.

3.8.8 - Structures des voies, parkings, trottoirs
Les réparations de voirie seront réalisées a 'identique de I'existant et a minima :

Structure pour I’élargissement de la chaussée :

Réglage et compactage du fond de forme

Géotextile non tissé de 400g/m2

Grave liant VRD sur 30cm.

Couche d’imprégnation a I'’émulsion de bitume 65% dosée a 1,2 kg/m2.

Enrobé BBSG 0/10 noirs sur une épaisseur minimale en place de 6 cm sur la largeur de voie
Structure de trottoir en enrobé :

Terrassements et démolitions avec évacuation.

Réglage et compactage du fond de forme.

Géotextile non tissé de 400g/m2

Grave liant VRD sur 30cm.

Couche d’imprégnation a I'’émulsion de bitume 65% dosée a 1,2 kg/m2.

Enrobé BB 0/6 ou 0/10 noirs sur une épaisseur minimale en place de 5 cm
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3.8.9 - Amiante dans les enrobés

3.8.9.1 - Généralités

Avant toute activité comportant des risques d’exposition a I'amiante, I'employeur lors de son
évaluation des risques devra estimer le niveau d’empoussiérement attendu lors de I'opération, en
fonction du procédé technique utilisé.

Il définira les mesures de préventions, les moyens de protection collective, les équipements de
protections individuelles et les dispositions applicables en fin de travaux pour chaque niveau
d’empoussiérement estimé. Toutes ces mesures liées a I'hygiene et la sécurité des travailleurs
seront consignées dans le Plan Retrait Amiante (pour les travaux en sous-section 3) et dans le mode
opératoire (pour les travaux en sous- section 4).

La dépose, le transport et la mise en décharge des déchets amiantés en amiante-ciment devront se
conformer a la réglementation en vigueur notamment :

e Au décret 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante

e La circulaire 97-15 du Ministére de I'Environnement du 9 janvier 1997 relative a | ‘élimination

des déchets d’amiante-ciment.

Le code du travalil, articles de R 4412-94 & R 4412-148,

La réglementation générale du risque chimique, article R.4412-1 a R.4412-93,

Le code de la santé publique, articles R.1334-14 a R.1334.29.

Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante,

Arrété du 14 aot 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement, aux

conditions de contréle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres

d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant a ces mesurages,

e Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante.

Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires a la protection des personnes sur le chantier
et a ces abords. La présence d’amiante dans les canalisations et les enrobés ayant été avérée, des
dispositions particulieres devront étre mise en place.

La dépose de canalisations enterrées par méthode manuelle (démontage des trongons par
déboitement) ou a I'aide d’outils a main (coupe-tubes) est recommandée en priorité pour limiter les
empoussiérements.

En revanche, I'utilisation d’outils de coupe a vitesse rapide (exemple : disqueuse, trongonneuse)
conduit a de trés forts empoussiérements.

Les dispositions seront, au minimum, les suivantes :

» Balisage de la zone de travail avec mise en place de la signalétique routiere et interdiction de
I'acces a la zone de travaux pour tout intervenant extérieur,

» Mise en place de vestiaire cing zones permettant I'habillage, le déshabillage et la
décontamination des opérateurs, 'ensemble sera chauffé et éclairé et devra étre entiérement
autonome,

3.8.9.2 - Traitement des déchets amiantes

Tous les déchets contenant de I'amiante sont soumis a de strictes conditions d’emballage et de
transport.

lls doivent étre enfermés dans un emballage totalement étanche, sur lequel doit figurer I'étiquetage
« amiante » et doivent ensuite étre acheminés en respectant les régles précises relatives au
transport de matieres dangereuses.
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Les déchets d’amiante se divisent en deux grandes catégories :

» Lesdéchets de flocage et de calorifugeage, considérés comme des déchets industriels spéciaux
et qui doivent étre envoyés en centre d’enfouissement technique (CET) de classe 1 ou bien
vitrifiés,

* Les déchets d’'amiante-ciment pouvant étre stockés dans des CET de classe 2, voire 3.

Les adresses des CET peuvent étre obtenues auprées des préfectures.

Avant toute livraison, il est impératif que I'entrepreneur contacte I'exploitant du centre : il y a en effet
un accord préalable a obtenir.

3.8.9.3 - Travaux sur les enrobés amiantés

* Retrait du revétement a l'aide d’engin adapté (raboteuse avec caisson de tambour de fraisage
étanche, travail sous arrosage et/ou brumisation d’eau permettant d’abattre les poussieres
émises, équipée de systéme d’aspiration intégré et équipée si possible d’'une cabine en
surpression alimentée en air filtré par un filtre THE),

* Collecter les déchets et gros agrégats par tapis convoyeur protégé capoté et les évacuer a
'avancement vers une benne aprés les avoir humidifiés puis bacher la benne avant transport,

« Aspirer les débris et résidus de rabotage a I'aide d’'une balayeuse aspiratrice dont la cabine est
équipée d'un filtre a trés haute efficacité et les évacuer a 'avancement dans un GRV a double
enveloppe étiqueté « amiante »,

«  Equiper le personnel a proximité de la raboteuse d’une combinaison & usage unique & capuche
de type 5, de gants lavables et d’'un appareil de protection respiratoire a ventilation assistée
(masque complet TM3P ou casque ou cagoule TH3P) de préférence a vision panoramique.

* Les fraisats d’enrobés contenant de 'amiante ne doivent pas étre recyclés et sont éliminés en
installation de stockage de déchets dangereux en I'absence de goudron. Les GRV remplis de
poussiéres sont évacués vers une installation de stockage de déchets dangereux (classe 1).

La présence d’éléments ou de débris dans le sol doit étre indiquée dans le plan de récolement.

L’entreprise titulaire des travaux devra fournir lors de sa réponse a I'appel d’offres le nom du
laboratoire accrédité et mandaté pour effectuer les mesures d’empoussiérement et dont les résultats
suivants seront transmis aux organismes compétents :

. Mesures de I'empoussiérement avant travaux ;

. Mesures de 'empoussiérement sur opérateurs,

. Mesures de 'empoussiérement des sas,

. Mesure des matiéres en suspension totale des eaux rejetées,
. Controle en fin de travaux en METa dites libératoires
Article 3.9 - SIGNALISATION

3.9.1- Signalisation horizontale

Tous les marquages seront réalisés en peinture thermoplastique selon norme en vigueur (NF EN
1824 et NF EN 1436 et décret N°2002-1251 du 10 octobre 2002 modifié et suivront les
recommandations des guides SETRA) et comprennent la préparation du support.

3.9.1.1 - Lignes continues ou discontinues

Les lignes sont de couleur blanche ou jaune et de largeur 10cm.
Les lignes de séparation de voies de circulation sont de couleur blanche et de largeur 12cm.

Les zébras et les traits sont de couleur jaune selon normalisation,
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3.9.1.2 - Bandes

Les « STOP » et « Passages piétons » sont réalisés par des bandes blanches avec une largeur de
bande de 0,50m.

3.9.1.3- Pictogrammes

Les pictogrammes sont réalisés en couleur blanche selon les formats préconisés par les DTU (Sigles
Piéton ou Vélo, fleches, lettres)

3.9.1.4 - Marquages arrét interdit « arrét interdit »

La zone pompier comportera deux marquages

3.9.2 - Signalisation verticale

Les panneaux seront de classe 2 et de dimensions normales :
« Panneau Stop — AB4

Ry

’0

Panneau sens interdit — B1- panonceau spécifique « sauf cycles et sauf tracteur »

°,
<

Panneau « Interdit de tourner & droite » sur mat — B2b
Panneau « Attention enfants » sur potence — Al3a
Panneau spécifique stationnement interdit devant défense incendie — sur mat

X3

*

’0

A

La prestation comprend :

* Le terrassement d’'un dé 40cm x 40cm x 40cm et évacuation,
» Lafourniture et scellement d’'un mat acier laqué normalisé dans le dé de béton dosé a 250kg/m3
de ciment CEM I,

» La fixation INOX normalisée du panneau, (position, hauteur, matériaux) -
* Le nettoyage et évacuation des gravats.

Article 3.10 - ESPACES VERTS

3.10.1 - Terre végétale

La terre végétale sera amendée et un apport de fertilisant sera réalisé.
Nota : Un pH supérieur a 7.5, pourra a lui seul constituer un critére de refus de la terre végétale.
Amendement

L’entrepreneur fera réaliser a ses frais une analyse de la terre végétale afin de préciser la nature et
le dosage des fertilisants a incorporer, en fonction des plantations a réaliser.

A titre indicatif, I'amendement de la terre végétale pourra se faire dans les proportions suivantes :
e Sable grossier 0,2 a 2mm : 5% du volume de terre végétale mise en place
e Fibre de bois compostée (type Hortifibre ou similaire) : 5% du volume de terre végétale mise
en place
Il sera incorporé a la terre par malaxage lors de la reprise et de la mise en place de cette derniére.

Pour les pelouses, une couche de sable de 5cm d’épaisseur sera mise en place sur la terre végétale.
Elle assure un bon drainage de la pelouse, malgré le piétinement.

Avant mise en place du sable, la terre végétale sous-jacente devra avoir été totalement mise en
place, décompactée par passage au Rotavator et finement régalée.

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Page 45 sur 52



La mise en place du sable sera faite par petits engins afin de ne pas détériorer la structure de la
terre végétale. Si celle-ci devait étre trop humide, elle se ferait avec un tracteur muni de grosses
roues a faible portance.

Aprés mise en place, le sable sera arrosé de maniére assez abondante pour provoquer son
tassement. Les éventuels manques de sable qui seraient alors constatés seraient comblés.

Eertilisant

A titre indicatif, I'entrepreneur prévoira un engrais de type « Bochevo » ou similaire a raison de
700gr/m3.

Nota : En fonction du site (bordure de vairie, jardin clos...), les engrais seront apportés soit par
mélange dans le trou de plantation, soit par épandage superficiel suivi d’'un griffage. Dans tous les
cas, un délai d'un mois avant plantation devra étre respecté pour éviter les chocs salins.

3.10.2 - Préparation du fond de forme - terre végétale

Les remblais de terre végétale devront étre exécutés en sorte d’obtenir les volumes suivants :
e Arbres:1m50 x 1m50 x 1m20,
e Arbustes : 0,50m de profondeur
e Zones engazonnées et prairies : 0,30m d’épaisseur

Le fond des fosses de plantation des arbres devra étre soigneusement décompacté sur une
épaisseur de 30cm avant la mise en place de la terre végétale. Cette opération est indispensable
pour permettre la liaison de la couche végétale avec le sol.

Les hauteurs de terre indiquées ci-dessus sont celles mesurées aprés tassement naturel. Aussi,
pour la mise en place, I'entrepreneur multipliera-t-il ces hauteurs par 1,25. Ce coefficient est une
valeur minimale. Si nécessaire, I'entrepreneur augmentera ce coefficient si les caractéristiques de
la terre I'exigent. En tout état de cause, I'entrepreneur a une obligation de résultat sur les hauteurs
de terre végétale mise en place aprées tassement.

3.10.3 - Conditions d’intervention

Le transport de matériaux ou terres est autorisé sur les circulations en cours de construction des
lors que I'entreprise titulaire met en place une protection efficace constituée d’'un polyane épais et
de plaque en acier ou en contreplaqué épais.

Cette protection ne I'exonére pas des réfections qui s'imposeraient dans le cas de dommages
constatés sur les circulations (orniéres, fissuration, déchaussement, salissures). Dans tous les cas,
I'entrepreneur veillera a assurer le nettoyage des circulations aprés travaux et a I'enlevement de
tous matériaux impropres, dés que cela est nécessaire ou a la demande du Maitre d’CEuvre ou du
Maitre d’Ouvrage.

- Ouvrages - L’entreprise prendra toutes les dispositions pour assurer le bon état des ouvrages
existants, notamment en ce qui concerne les bordures, caniveaux, chaussées. Les
réparations éventuelles seront a sa charge.

- Terre végétale - Les mouvements d’engins sur la terre végétale sont interdits. En cas de
nécessité et sur autorisation expresse du Maitre d’Ouvrage, ils ne devront s’effectuer qu'en
conditions seéches et sur un sol parfaitement ressuyé. L’entreprise protégera la terre au
moyen de polyane et de planches de bois afin d’éviter les souillures, les orniéres et un
compactage trop important.

Durant le chantier et jusqu'a la réception, I'entrepreneur devra prévoir la protection de ses
plantations et de sa terre végétale par la pose d’un polyane, s'il s’effectue a leur proximité un travail
comportant un risque de détérioration.
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Amenée et mise en place de la terre végétale

Les manipulations de la terre végétale seront effectuées obligatoirement en conditions séches, hors
des périodes de pluie et de gel. Le décapage et/ou le stockage d’'un matériau insuffisamment
ressuyé est proscrit.

Au cours de la mise en place des terres, les mottes seront brisées jusqu’a obtenir des éléments ne
dépassant pas 2cm. La Maitrise d’CEuvre se réserve le droit d’interrompre la mise en place de la
terre en cas d’intempéries trop importantes.

Le transport de la terre végétale sur les allées existantes se fera a I'aide de petits engins type
Dumper ou équivalent, sous réserve de coordination avec les autres entreprises.

L’opération de mise en place de la terre végétale doit étre menée avec le plus grand soin pour ne
pas casser définitivement la structure aérée de la terre.

3.10.4 - Fournitures des végétaux généralités

Les végétaux devront répondre aux spécifications du fascicule 35 du CGTG applicables aux
plantations.

Les essences fournies seront celles indiquées au détail estimatif, elles devront présenter une
parfaite conformité avec les végétaux demandés tant au niveau de I'espéce que du cultivar.

L'entreprise devra soumettre au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre la ou les pépiniéres retenues
pour la fourniture des végétaux et les soumettre au contrdle périodique du service de la protection
des végétaux.

Les végétaux seront marqués en pépiniéres par le maitre d’ouvrage et le Maitre d’CEuvre en
présence de l'entrepreneur titulaire du marché. Les visites de pépiniere seront aux frais de
I'entrepreneur. L’ensemble des lots de végétaux sera présenté au maitre d’ceuvre.Les arbres tiges
seront marqués.

Les végétaux seront de catégorie |, premier choix et présenteront les caractéristiques
dimensionnelles minimales fixées dans les normes particulieres a chaque groupe de plantes.

lls devront étre bien constitués, exempts de maladies, sans mousse ni gergure, et présenter les
caractéristiques d'une végétation vigoureuse.

Les gros sujets seront livrés en bac ou en motte grillagée. Tout autre mode de livraison des arbres
sera soumis a l'approbation du maitre d’ceuvre. Les arbustes persistants seront livrés en tontines,
paniers, bacs ou containers de fagon a assurer une solidité suffisante a la motte. Tout arbre ou
arbuste ayant une motte cassée ne sera pas planté.

Tous les plants seront livrés fraichement arrachés. lls seront mis en jauge si besoin est, en particulier
si un délai supérieur a cing jours s'écoule entre l'arrachage et la plantation, en cas d'intempéries
interdisant la plantation, en cas de gel ou d'un excés de pluie. Dans ce cas le systéme radiculaire
sera praliné, les racines seront recouvertes d’au moins trente centimétres de terre végétale et
taillées en cas de gelée. Les végétaux présentant un systéeme radiculaire avec du pourrissement,
de séchage ou de gel ne seront pas plantés.

Les arbres tiges feuillus auront un tronc exempt de nodosités ou de plaies et qui sera bien droit.Pour
les mottes grillagées, une toile de jute doit étre interposée entre le grillage et la motte. Le grillage
sera en fil de fer simple ou recuit. lls auront de part et d'autre du tronc des branches d'une longueur
égale au quart de la hauteur totale. Leur couronne sera bien formée et réguliére, sans moignons ni
blessures.

Les arbustes et baliveaux en racines nues devront étre pourvus d'un chevelu de racines suffisant
permettant la reprise normale. A la réception de ces sujets I'entrepreneur devra soumettre cet aspect
au maitre d’ceuvre.

Homogénéité du lot d'arbustes
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Les arbres de méme taille et de méme variété seront de port homogéne et proviendront de la méme
pépiniere. La livraison sur le chantier fera I'objet d'une réception. Leurs cimes seront de port égal et
équilibrées de quelque angle de vue que ce soit.

Les végétaux seront de catégorie | au sens de la norme générale V 12 051. lls seront exempts de
parasites, tant animaux que végétaux. Le systéme radiculaire sera pourvu d'un chevelu abondant et
ne présentera pas de Iésion d'origine mécanique ou physiologique.

Déchargement et stockage

Les plants seront stockés sur chantier, en zone close, sous 'ombrage d’une toile de jute. Les mottes
seront arrosées en cas de chaleur excessive et dés leur déchargement du camion. Les racines nues
seront stockées en jauge sablée. Les dommages lors des manipulations aprés réception seront
imputables a I'entreprise. Il conviendra de veiller a assurer une manipulation des arbres tiges a I'aide
d’un crochet de motte et en aucune fagon par le tronc.

3.10.5 - Transport et déchargement des végétaux

Les végétaux seront réceptionnés a la livraison sur le site, en présence du Maitre d’CEuvre et de
I'Entreprise. Les plantes non conformes aux types acceptés ou ayant souffert du transport ou des
conditions climatiques seront refusées.

Le transport et le déchargement de 'ensemble des plantations est a la charge du titulaire, qui devra
disposer sur le chantier de moyens matériels et humains en rapport avec la taille et la quantité des
végétaux livrés.

Le titulaire respectera les consignes suivantes :

e Aucune manutention par le collet des plantes ou en s’aidant des rameaux.

e Les manipulations devront se faire de fagon a éviter les blessures aux écorces (prévoir, a cet
effet, des manchons de protection des troncs pour les especes de forte taille et a écorce
fragile).

Toutes les prises doivent se faire sous la motte soit a I'aide d’engins de levage, soit en s’aidant de
'emballage pour supporter les mottes (non tissés, bacs, conteneurs, grillages). Dans le cas de
transport manuel de mottes lourdes, il est exigé de les effectuer sur bache carrée portée aux angles
par 4 personnes.

L’entreprise devra posséder sur le site tout le matériel de manutention pour le déchargement, les
reprises pour le stockage et plantation des végétaux permettant de conserver intact les mottes,
d’éviter les cassures des branches, les blessures d’écorces, etc. Les époques de livraison des
végétaux seront a définir entre I'entreprise et la Maitrise d’ceuvre.

En principe, les végétaux seront livrés, étiquetés, les marques ne seront enlevées qu’aprés la
vérification de la conformité spécifique et variétale des plants qui s’effectuera au cours de la premiére
année de plantation. Les plantes livrées en motte ou a racines nues seront en jauge deés réception,
si elles ne sont pas plantées immédiatement. Dans le cas d’une journée ensoleillée ou ventée, le
délai entre la livraison et la mise en jauge est ramené a 30 mn. Les plantes en conteneurs seront
disposées a plat les unes contre les autres.

La zone de stockage est a créer a lintérieur du chantier. Les plantes dont les racines ou les
bourgeons terminaux auront été abimés ou cassés par I'entreprise, seront refusées.

3.10.6 - Travaux de plantation
Les travaux de plantation portent notamment sur :

Le déchargement, le stockage et I'entretien des végétaux,
Arrosage abondant,

La plantation des arbustes en motte,

Fourniture et mise en place de tuteurs

L’entretien des plantations jusqu’a la réception
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Outre l'installation propre a son lot, sont précisés les points suivants a la charge de I'entreprise :

e La création d’'un enclos pour stocker les végétaux en attente d’étre plantés, de fagon a éviter
les vols, ou seront installées des jauges sable ou terreau.
e La réalisation et la maintenance d'un dispositif d’arrosage, pour arroser dés la livraison et
entretenir 'ensemble des végétaux en attente d’étre plantés jusqu’a leur réception définitive.
La plantation des végétaux devra intervenir inmédiatement aprés mise en place de la terre végétale.
Dans le cas ou cet enchainement de taches s’avérerait impossible, et que les plantations devraient
étre reportées a 'automne suivant, I'entrepreneur effectuera dans l'intersaison et autant de fois que
nécessaire, sans supplément de prix, un désherbage des terres en place. Ce désherbage se fera
de mois en mois.

Avant plantation et engazonnement, I'entreprise effectuera un désherbage mécanique, par sarclage.
L’entrepreneur n’aura en aucun cas recours au désherbage chimique. Les déchets seront évacués
en décharge.

Par ailleurs, I'entrepreneur effectuera une reprise complémentaire au rotavator, en un ou plusieurs
passages sur 0.30m, afin d’obtenir un milieu apte a recevoir les plantations. Cette préparation
s’accompagnera d’un épierrage des éventuels résidus de chantier de diameétre supérieur a 20 mm.

Aprés chaque phase de piquetage, I'entreprise devra soumettre les implantations exécutées avec
platre ou cordage afin d’obtenir 'accord du Maitre d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage, qui se réservent
la possibilité de modifier certains contours, courbes ou tracés si nécessaire. L’entrepreneur prendra
toutes les dispositions nécessaires pour maintenir le piquetage en place.

Les fosses de plantation ayant été préalablement garnies en terre végétale, I'ouverture des trous se
fera suivant les dimensions adaptées au systéme racinaire des mottes ou conteneurs.

Préparation des végétaux

Les plantes a racines nues feront I'objet d’'un soin particulier : la taille du systéme racinaire sera
réduite aux seules racines seches ou blessées. Les racines seront pralinées juste avant plantation.

Les racines des arbres et arbustes caducs seront rafraichies en taillant les extrémités et en
supprimant les parties meurtries ou desséchées (on poursuivra le modelage de I'appareil racinaire
en vue d’'un enracinement ultérieur abondant et régulierement réparti).

Prescriptions techniques pour la plantation

Les plantations seront interrompues :

e En période de gel
e Dans les terres trop humides caractérisées par : un degré d’humidité supérieur a 75% de
I'humidité équivalente a pF3, ou la présence de flaques d’eau en surface, ou une saturation
en eau sur I'horizon de plantation.
Les végétaux en massif seront plantés en quinconce sur des lignes paralléles, sauf stipulations
particulieres du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’CEuvre. Les quantités, les forces et les surfaces ne
seront fournies qu’a titre indicatif et devront faire I'objet de vérifications par I'entrepreneur.

Le tassement de la terre par piétinement autour des arbustes n’est pas souhaité. Aprés plantation,
les végétaux a racines nues seront plombés a I'eau jusqu’a refus. Tous les végétaux devront étre
arrosés (en fonction du climat), jusqu’a leur reprise compléte.

Les conteneurs vides et tout autre déchet résultant du travail de plantation seront évacués en
décharge par I'entreprise.
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3.10.7 - Garanties

L’entrepreneur_adjudicataire_devra la _garantie de reprise des végétaux et I’entretien de
I’ensemble des espaces vert pendant une durée d’un an (tonte et taille etc...).

Dans le cadre de son marché, I'entrepreneur est responsable de I'entretien, des végétaux et des
gazons depuis leur plantation jusqu’a la réception des travaux. La garantie de reprise des végétaux
et des zones engazonnées court pendant une période de 2 ans a partir de la réception des travaux
méme dans le cas ou I'entretien n’est pas réalisé par 'entreprise.

Ainsi de nombreux constats seront réalisés pour suivre la bonne évolution des végétaux. Ces
constats seront réalisés en présence de I'entreprise ayant réalisé les plantations et les
engazonnements et I'entreprise ayant en charge I'entretien des espaces verts.

Les constats de mise en place et reprise des végétaux seront réalisés hors procédure de réception
des travaux :

Au ler printemps suivant la plantation des végétaux

Dans le courant du mois de septembre qui suit la fin des travaux de plantation

Dans le courant du mois de septembre qui précéde I'expiration du délai de garantie

En fin de période de garantie

Si les zones engazonnées ne présentent pas une couverture suffisamment homogéne, s’il apparait
des manques a la levée sur des surfaces supérieures a 10cm? ou des défauts de densité présentant
moins d’'une levée pour 4cm?, si des pelades ou des maladies apparaissent, le gazon devra étre
restauré.

L'Entrepreneur est entierement responsable de la bonne végétation des plants pendant le temps de
garantie. Il veillera en particulier a ce que les plantes ne souffrent en aucun cas de manque d'eau
en période de sécheresse.

L’entrepreneur remplacera les plants morts, manquants, gravement mutilés ou visiblement
déplantés. Ce remplacement des plants est compris dans le marché dans le cadre de la garantie de
reprise. La garantie sera estimée en pourcentage du prix de la fourniture, plantation et tuteurage
des végétaux.

Les remplacements interviendront impérativement avant le 15 Avril, apres le constat de reprise des
végétaux. Dans I'éventualité ou des dégradations surviendront lors de [I'exécution des
remplacements, 'Entrepreneur devra reprendre a ses frais les désordres constatés.

Au terme de la garantie de reprise, tous les végétaux prévus initialement dans le marché devront
étre présents en parfaite santé. En cas de manque, de végétaux morts, malvenus ou blessés,
I'Entrepreneur devra une fois encore les remplacer a ses frais.

3.10.8 - Engazonnement

Si la réalisation du gazon n’intervient pas immédiatement apres le labour des terres, pour quelque
raison que ce soit, I'entrepreneur effectuera sans supplément de prix un désherbage mécanique des
terres en place. Celui-ci se fera par sarclage. En aucun cas I'entrepreneur n’aura recours au
désherbage chimique.

Par ailleurs, I'entrepreneur effectuera une reprise complémentaire au rotavator, en un ou plusieurs
passages sur 0,25m, afin d’obtenir un milieu apte a la croissance. Cette préparation s’accompagnera
d’un épierrage des éventuels résidus de chantier de diamétre supérieur a 20 mm. En fonction de
I'analyse chimique de la terre végétale réalisée, il pourra étre préconisé, lors de la reprise de la terre,
I'enfouissement d’un engrais ou d’'un amendement organique. Les déchets seront évacués en
décharge.

Engazonnement par semis

Le mélange de graines composant le gazon devra étre résistant a la sécheresse, a pousse lente,
résistant aux piétinements, et devra contenir au moins 50% de fétuques élevées.
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Epoque du semis

Les semis seront effectués de préférence au printemps, ou a défaut, a I'automne, selon les époques
de mise a disposition du chantier.

Exécution du semis
Densité : 350kg / hectare

Sur un sol débarrassé de tous détritus, mauvaises herbes, racines, cailloux et pierres, on procede
ensuite a un nivellement des surfaces a ensemencer au cours duquel les mottes de terre seront
brisées.

On procede a un nivellement définitif a la griffe ou au rateau dans les deux sens, avec épierrage
manuel des éléments de plus de 3cm pour obtenir une surface parfaitement homogéne.

Puis on procéde :

e Au passage du rouleau
e Au semis croisé a raison de 350 kg /ha.
e Au ratissage léger sur 1/2 centimétre d'épaisseur dans les deux sens pour faciliter
I'enfouissement des graines.
e Auroulage léger au rouleau au maximum 1 kg/cm2
La fagon des filets et contre filets 5 cm de large et leur découpage aprées la premiére tonte.

Arrosage
Le titulaire aura a assurer I'arrosage du gazon par ses propres moyens et a ses frais.

L’entrepreneur prévoira pendant la durée de son chantier la mise en place de tuyau et d’arroseurs
nécessaires a la bonne levée du gazon.

Tonte
L’entreprise effectuera deux tontes et un roulage intercalé entre deux.

Nivellement du gazon

Si par suite de tassements uniformes ou différentiels de la terre végétale mise en place, le
nivellement du gazon n’était pas celui demandé aux plans et CCTP ou si des flaches apparaissaient,
I'entreprise devrait rapporter du sable de Loire 0/4 pour rectifier les malfagons.

Article 3.11 - PLANS D’EXECUTION

Les plans d’exécution devront préciser :

v' Le recouvrement des armatures,

v' La position et le tracé des armatures,

v' Les armatures laissées en attente au droit des reprises de bétonnage,

v Les dispositions envisagées en cas d’arrét de bétonnage dans les différentes parties des
ouvrages.

L’enrobage minimal des armatures sera pris également a la plus grande des valeurs suivantes :

« Valeur minimale fixée par I'article 36 du titre VI du fascicule 61 au CPC.

*,

% 50 mm en cas d’emplois de béton de série de granularité excédant 25 mm.

Les plans d’exécution seront transmis au maitre d’Ouvrage et au maitre d’CEuvre, 15 jours
avant le démarrage du chantier.
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Article 3.12 - PLANS DE RECOLEMENT

Les plans de recolement seront transmis au Maitre d’Ouvrage et au maitre d’CEuvre a la fin
des travaux. Les opérations préalables a la réception seront organisées 15 jours apres la
réception du DIUO et des plans de recolement.

L'entrepreneur établira un plan au 1/200°, conforme a I'exécution, en numérique, format DWG et
SHAPE, géoréférencé, avec un niveau de précision de classe A. Ces plans seront fournis a
I'Administration, au plus tard dans le mois suivant I'exécution des travaux.

Il est précisé que devront notamment figurer sur les plans :

« Détails de voirie : bordures de trottoirs, caniveaux, poteaux, lampadaires, signalisation
routiere etc...

Détails topographiques : massifs, arbres, bordurettes, escaliers, clétures, nature du sol etc...
Profils de nivellement tous les 10 métres, nivellements des seuils, des cotes fil d’eau.
L’altitude des radiers et des tampons des regards,

Le tracé des ouvrages annexes et spéciaux visitables ou non,

Les caractéristiques des réseaux divers, canalisations et branchements éventuels : sections,
nature et classe, les dessins de détail cotés des ouvrages spéciaux

’0

%

’0

%

’0

%

’0

%

’0

*

Article 3.13 - LISTE DES TRAVAUX EXECUTES - DOE

A la fin de chaque trimestre I'entreprise fournira au Maitre d’ouvrage une liste détaillée des
interventions et des travaux réalisés. Ce document précisera notamment les références du bon de
commande correspondant, le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ayant suivi les travaux, la
localisation des travaux par PR, la nature des travaux et leur délai d’exécution. A ce document,
seront annexés les constats d’exécution des travaux correspondants établis contradictoirement avec
le représentant du Maitre d’'Ouvrage.

Ce document devra étre transmis au Maitre d’Ouvrage et au maitre d’CEuvre a la fin des
travaux. Les opérations préalables a la réception seront organisées 15 jours apres la
réception du DOE et des plans de récolement.
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